



"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

GMINA MIŁOMŁYŃ

Miłomłyn, dnia 22.09.2016r.

ORG.271.2.2016

### PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

w dniu 22.09.2016r. o godzinie 10:30

w Urzędzie Miasta i Gminy Miłomłyn

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa dróg i ulic w gminie Miłomłyn”**

**Część 2 - Przebudowa ulicy Potockiego w Miłomłynie – etapy I i II”**

W ramach niniejszego postępowania przetargowego ORG.271.2.2016 pn. „Przebudowa dróg i ulic w gminie Miłomłyn” Część 2 - Przebudowa ulicy Potockiego w Miłomłynie – etapy I i II” wpłynęło 7 ofert ( kolejność wg wpływu).

Działając na podstawie art. 86 ust. 5 z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm. ) Zamawiający podaje do publicznej wiadomości:

Numer oferty	Firma (nazwa lub nazwisko) oraz adres Wykonawcy	Cena ryczałtowa brutto	Gwarancja	Termin wykonania zamówienia	Warunki płatności
1	STRABAG Sp. z o.o ul. Parzniewska 10 05-800 Pruszków	1.612.516,52zł	60 miesięcy	I etap-do dnia 30.11.2016r. II etap-do dnia 30.06.2017r.	Zgodnie z zaakceptowanym projektem umowy – 30 dni od daty przedłożenia faktury
2	Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów DROMO Sp. z o.o. ul. Nadrzeczna 5 14-100 Ostróda	1.483.328,72zł	73 miesiące	I etap-do dnia 30.11.2016r. II etap-do dnia 30.06.2017r.	Zgodnie z zaakceptowanym projektem umowy – 30 dni od daty przedłożenia faktury
3	Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane SANBUD Sp. z o.o. ul. Stalowa 4 10-420 Olsztyn	1.584.103,84 zł	72 miesiące	I etap-do dnia 30.11.2016r. II etap-do dnia 30.06.2017r.	Zgodnie z zaakceptowanym projektem umowy – 30 dni od daty przedłożenia faktury
4	Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Instalacyjne „PRIM”	1.519.074,45 zł	73 miesiące	I etap-do dnia 30.11.2016r.	Zgodnie z zaakceptowanym projektem umowy – 30 dni



"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

	Spółka Akcyjna – Lider ul. Suwalska 84 19-300 Elk ELMO S.A.-Partner Żelków Kolonia, ul. Akacyjowa 1 08-110 Siedlce			II etap-do dnia 30.06.2017r.	od daty przedłożenia faktury
5	BUDIMEX S.A. ul. Stawki 40 01-040 Warszawa	1.672.372,00 zł	73 miesiące	I etap-do dnia 30.11.2016r. II etap-do dnia 30.06.2017r.	Zgodnie z zaakceptowanym projektem umowy – 30 dni od daty przedłożenia faktury
6	Skanska S.A. Al.Gen.J.Zajęczka 9 01-518 Warszawa Adres do korespondencji: Gutkowo 49 11-041 Olsztyn	1.400.917,86 zł	72,1 miesiące	I etap-do dnia 30.11.2016r. II etap-do dnia 30.06.2017r.	Zgodnie z zaakceptowanym projektem umowy – 30 dni od daty przedłożenia faktury
7	Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 13A 14-300 Morąg	1.263.358,72zł	73 miesiące	I etap-do dnia 30.11.2016r. II etap-do dnia 30.06.2017r.	Zgodnie z zaakceptowanym projektem umowy – 30 dni od daty przedłożenia faktury

**Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia pn. „Przebudowa dróg i ulic w gminie Milomłyn” Część 2 - Przebudowa ulicy Potockiego w Milomłynie – etapy I i II” to 1.398.155,86 zł.**

BURMISTRZ

*Stanisław Siwkowski*  
Stanisław Siwkowski