



ORG.271.2.2020 „BUDOWA TĘŻNI SOLANKOWEJ W MIŁOMŁYNIEM WRAZ Z MAŁĄ ARCHITEKTURĄ I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ”

Miłomłyn, dnia 26.08.2020r.

GMINA MIŁOMŁYN

BIP, TABLICA OGŁOSZEŃ

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „BUDOWA TĘŻNI SOLANKOWEJ W MIŁOMŁYNIEM WRAZ Z MAŁĄ ARCHITEKTURĄ I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ”

Informacja o unieważnieniu postępowania

Zamawiający Gmina Miłomłyn działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019r., poz. 1843 z późn. zm.) zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „BUDOWA TĘŻNI SOLANKOWEJ W MIŁOMŁYNIEM WRAZ Z MAŁĄ ARCHITEKTURĄ I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ”, gdyż postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Uzasadnienie unieważnienia postępowania

W dniu 20 lipca 2020r. Gmina Miłomłyn wszczęła postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego pn. „BUDOWA TĘŻNI SOLANKOWEJ W MIŁOMŁYNIEM WRAZ Z MAŁĄ ARCHITEKTURĄ I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ”. W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w ogłoszeniu Zamawiający ustalił termin realizacji zamówienia do 30.04.2021r., natomiast we wzorze umowy stanowiącym załącznik Nr 7 do SIWZ Zamawiający ustalił termin realizacji zamówienia do 30.06.2021r.

Powyższych rozbieżności w zapisach nie da się usunąć, gdyż w dniu 04.08.2020r. nastąpiło otwarcie ofert Wykonawców.

Zgodnie z zapisem art. 36 ust. 1 pkt 16 SIWZ zawiera istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo **wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.**

ORG.271.2.2020 „BUDOWA TĘŻNI SOLANKOWEJ W MIŁOMŁYNIIE WRAZ Z MAŁĄ ARCHITEKTURĄ I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ”

W związku z powyższym istnieje zasadnicza rozbieżność pomiędzy zapisami w najważniejszych dokumentach dotyczących przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego pn. „**BUDOWA TĘŻNI SOLANKOWEJ W MIŁOMŁYNIIE WRAZ Z MAŁĄ ARCHITEKTURĄ I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ**” dotyczącymi terminu realizacji zamówienia.

Dlatego w sprawie tej należy stwierdzić, że postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Wobec powyższego Zamawiający unieważnia zamówienie publiczne pn. „**BUDOWA TĘŻNI SOLANKOWEJ W MIŁOMŁYNIIE WRAZ Z MAŁĄ ARCHITEKTURĄ I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ**” na podstawie art. 93 ust.1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Z up. BURMISTRZA

Ryszard Porzka
SEKRETARZ