
                                      
 Załącznik Nr 6

Projekt

Umowa Nr FIN .........../2016

zawarta w dniu ................2016r. w Miłomłynie, pomiędzy:

Gmina Miłomłyn, ul. Twarda 12, 14-140 Miłomłyn, NIP  741-197-97-10,  REGON 510 743 686 zwaną

w  dalszej  treści  umowy  ZAMAWIAJĄCYM  reprezentowaną  przez:  Burmistrza  -   Stanisława

Siwkowskiego przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Sylwii Bartoszuk

a

.........................................................................................................................................................................,

zwanym w dalszej części Umowy WYKONAWCĄ,

reprezentowaną przez:

1. ...................................................................

§ 1 [Przedmiot umowy]

1.  Przedmiotem  niniejszej  umowy  jest  pełnienie  nadzoru  inwestorskiego  nad  realizacją  zadań

inwestycyjnych  pn:  „Przebudowa  drogi  gminnej  nr  149002N  Majdany  Wielkie  –  Bynowo”  oraz

„Przebudowa ulicy Potockiego w Miłomłynie  -  etapy I  i  II  ” współfinansowanych ze środków Unii

Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub

rozbudową  wszystkich  rodzajów  małej  infrastruktury,  w  tym  inwestycji  w  energię  odnawialną

i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. zgodnie ze złożoną

ofertą  z dnia ..........................2016r.

2.  Szczegółowy  zakres  inwestycji  będącej  przedmiotem  nadzoru  inwestorskiego  opisany  został

w  przedmiarze  robót,  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznej  wykonania

i odbioru robót dostępnej na stronie internetowej http://bip.milomlyn.pl. 

3.  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  wykonywania  zleconego  nadzoru  inwestorskiego  zgodnie

z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane.

 § 2 [Terminy realizacji]

1.  Termin  realizacji  przedmiotu  zamówienia  od  dnia  planowanego  rozpoczęcia  robót  tj.  od



dnia ...................2016r. do dnia 30.06.2017r.,  w tym dla zadania:

1.1 „Przebudowa drogi gminnej nr 149002N Majdany Wielkie – Bynowo” - do 30.11.2016r.

1.2 „Przebudowa ulicy Potockiego w Miłomłynie- etap I ”- do 30.11.2016r.

1.3  „Przebudowa ulicy Potockiego w Miłomłynie- etap II” - do 30.06.2017r.

2. W przypadku wystąpienia opóźnień w wykonaniu robót budowlanych i  przesunięciu terminu odbioru,

nadzór inwestorski  obowiązuje do dnia zakończenia  zadań inwestycyjnych i  protokolarnego odbioru

prac.

§ 3 [Nadzór nad budową]

1.  Nadzór  inwestorski  przy  realizacji  inwestycji  sprawować  będzie/ą  ...........................................,

który/którzy  posiada/posiadają  niezbędne  kwalifikacje  do  pełnienia  obowiązków  inspektora  nadzoru

inwestorskiego  i  uprawnienia  budowlane  do  wykonywania  samodzielnych  funkcji  technicznych

w budownictwie.

§ 4 Obowiązki Wykonawcy

1.  Zakres  podstawowych  obowiązków  i  praw  inspektora  nadzoru  inwestorskiego  określa  ustawa

z dnia 7 lipca 1994r.  Prawo Budowlane.

2. W ramach niniejszego zamówienia Wykonawca – Inspektor Nadzoru zobowiązuje się do:

2.1  reprezentowania  Zamawiającego-  Inwestora  na  budowie  przez  sprawowanie  kontroli  zgodności  jej

realizacji z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, pozwoleniem na budowę, przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej;

2.2 udziału w czynnościach przekazania Wykonawcy terenu budowy i udział w naradach technicznych;

2.3  współpracy  z  projektantem,  w  tym  do  egzekwowania  usunięcia  ewentualnych  usterek

w dokumentacji projektowej;

2.4  wydawanie  poleceń  i  instrukcji  wykonawcy  robót  budowlanych  celem  prawidłowego  i  rzetelnego

wykonania prac określonych w umowie z Wykonawcą robót;

2.5 dopilnowania, żeby cały zakres rzeczowy objęty dokumentacją techniczną oraz specyfikacjami istotnych

warunków zamówienia do przetargów w wyniku, których wybrano Wykonawcę poszczególnego zadania -

został wykonany;

2.6 uczestnictwie w radach budowy co najmniej 1 raz w tygodniu;

2.7 bieżącej kontroli zgodności wykonywanych prac z harmonogramem rzeczowo- finansowym robót;

2.8  podejmowanie działań w celu dotrzymania terminu realizacji budowy;



2.9  niezwłocznego   informowania  Zamawiającego  o  wszelkich  zdarzeniach  naruszających  interes

Zamawiającego  a  mających  miejsce  w  trakcie  realizacji  nadzoru  inwestorskiego  lub  uzyskanych

w związku z pełnieniem nadzoru.;

2.10  podejmowania  decyzji  o  dopuszczeniu  do  stosowania  (lub  odrzuceniu)  materiałów,  sprzętu

i  urządzeń  niezbędnych  do  realizacji  zadania  w  oparciu  o  przepisy,  normy

i  wymagania  sformułowane  w  umowie  z  wykonawcą  robót,  w  dokumentacji  projektowej

i specyfikacjach technicznych;

2.11  zatwierdzania  materiałów,  technologii  budowlanych  oraz  jakości  wykonania  zgodnie

z warunkami umowy i dokumentacją projektową dla wszystkich asortymentów robót;

2.12  sprawdzania  jakości  wykonanych  robót,  wbudowanych  wyrobów  budowlanych,

a w szczególności zapobiegania zastosowania wyrobów budowlanych wadliwych i nie dopuszczonych do

obrotu i stosowania w budownictwie, kontroli i archiwizacji dokumentów potwierdzających dopuszczenie

tych materiałów do obrotu;

2.13 sprawdzania i odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających;

2.14 wydawania kierownikowi budowy poleceń potwierdzonych wpisem do dziennika budowy dotyczących:

usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót

lub elementów zakrytych oraz przedstawienie ekspertyz dotyczących prowadzonych robót  budowlanych,

dowodów  dopuszczenia  do  obrotu  i  stosowania  w  budownictwie  wyrobów  budowlanych  i  urządzeń

technicznych;

2.15  żądania  od  kierownika  budowy  lub  kierowników  robót  dokonania  poprawek  bądź  ponownego

wykonania wadliwie wykonanych robót;

2.16 kontrolowania ilości i terminowości wykonanych robót;

2.17  przygotowanie  działania  inwestycyjnego  do  odbioru  końcowego  –  sprawdzenie  i  zatwierdzenie

dokumentacji powykonawczej, w tym powykonawczej dokumentacji geodezyjnej;

2.18. udział w czynnościach odbioru końcowego;

2.19.  dbanie  o  interesy  Zamawiającego  oraz  podejmowanie  czynności  zapewniających  techniczną

poprawność realizowanej inwestycji;

3.  Wykonawca  oświadcza,  że  zapoznał  się  z  dokumentacją  projektową inwestycji  oraz  umową  zawartą

z Wykonawcą robót budowlanych.

§ 5 [Obowiązki Zamawiającego]

1.  Zamawiający  na  czas  realizacji  przedmiotu  umowy  udostępni  Inspektorowi  Nadzoru  następujące
dokumenty:
1.1 zgłoszenie robót budowlanych;



1.2 dokumentację projektową – 1 kpl;
1.3 umowę z Wykonawcą robót  - 1 egz.

§ 6 [Wynagrodzenie]

1.  Za  wykonanie  przedmiotu  umowy,  określonego  w  §1,  strony  ustalają  wynagrodzenie  ryczałtowe

w wysokości ............................ złotych brutto (słownie ................................. złotych). w tym za:

1.1 „Przebudowa drogi gminnej nr 149002N Majdany Wielkie – Bynowo” -  w wysokości ............................

złotych brutto (słownie ................................. złotych),

1.2 „Przebudowa ulicy Potockiego w Miłomłynie - etap I ”-  w wysokości ............................ złotych brutto

(słownie ................................. złotych),

1.3  „Przebudowa ulicy Potockiego w Miłomłynie - etap II” -  w wysokości ............................ złotych brutto

(słownie ................................. złotych).

W/w wynagrodzenie ustalono na podstawie oferty złożonej przez Wykonawcę z dnia ...............2016r.

2. Wynagrodzenie wypłacone będzie po zakończeniu prac i protokolarnym odbiorze poszczególnych zadań

objętych przedmiotową umową.

3.  Wykonawca  nie  jest  uprawniony do żądania  zwrotu  wydatków i  nakładów poniesionych w celu

wykonania przedmiotu umowy. 

§ 7 [Sposób rozliczenia]

1.  Strony postanawiają,  że  rozliczeniem za  wykonaną  usługę  będzie  rachunek/faktura  wystawiony/a  po

zakończeniu robót budowlanych dla poszczególnych zadań. 

2. Podstawę do wystawienia rachunku/faktury i rozliczenia stanowi protokół odbioru  końcowego robót dla

poszczególnych zadań..

3.   Należność  będzie  regulowana  w  terminie  30  dni  od  daty  przedłożenia  rachunku/faktury  na  konto

wskazane prze Wykonawcę nr ........................................................................................

§ 8 [Kary umowne]

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania są niżej wymienione kary umowne. 

2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach: 

2.1  Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne: 

a)   za  odstąpienie  od  umowy  lub  jej  rozwiązanie  przez  Wykonawcę  z  przyczyn  dotyczących

Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia umownego, 

b) za  odstąpienie  od  umowy lub  jej  rozwiązanie  przez  Zamawiającego  z  przyczyn  dotyczących



Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia umownego, 

2.2.   Zamawiający  płaci   Wykonawcy  kary  umowne:   z  tytułu  odstąpienia  od  umowy z  przyczyn

zależnych od Zamawiającego - w wysokości 10% wynagrodzenia umownego. 

3. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić

odszkodowania uzupełniającego. 

4.  Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez konsekwencji kar umownych:  

4.1.  w razie  wystąpienia  istotnej  zmiany okoliczności  powodującej,  że  wykonanie  umowy nie  leży

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie

od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie jednego tygodnia od powzięcia wiadomości

o powyższych okolicznościach, 

5.  Odstąpienie  od  umowy  powinno  nastąpić  w  formie  pisemnej  pod  rygorem  nieważności  takiego

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 9 [Zmiany umowy]

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie pod rygorem

nieważności takiej zmiany.

2. Zmiana terminu realizacji umowy dopuszczalna jest w przypadku wydłużenia terminu dla Wykonawcy lub

Wykonawców  zadań  pn:  „Przebudowa  drogi  gminnej  nr  149002N  Majdany  Wielkie  –  Bynowo”  oraz

„Przebudowa ulicy Potockiego w Miłomłynie - etap I i II ” 

§ 10 [Postanowienia końcowe]

1. Wszystkie ewentualne kwestie sporne powstałe na tle wykonania niniejszej umowy Strony rozstrzygać

będą polubownie. W przypadku braku porozumienia, spory podlegają rozstrzyganiu przez Sąd właściwy

dla Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo

budowlane oraz Kodeksu cywilnego.

3.  Każda  ze  Stron  zobowiązuje  się  do  powiadomienia  drugiej  Strony o każdorazowej  zmianie  swojego

adresu.  W przypadku  braku  powiadomienia  o  zmianie  adresu  doręczenie  dokumentów dokonane  na

ostatnio wskazany adres będą uważane za skuteczne.

§ 11

Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem dwa egz. dla



Zamawiającego i jeden egz. dla  Wykonawcy.

…………………..................            

……………………………………
ZAMAWIAJĄCY                            WYKONAWCA


