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"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich: Europa inwestujgca w obszary wiejskie"

Zatacznik Nr 6
Projekt
Umowa Nr FIN ........... /2016

zawarta w dniu ................ 2016r. w Mitomtynie, pomig¢dzy:

Gmina Mitomtyn, ul. Twarda 12, 14-140 Mitomtyn, NIP 741-197-97-10, REGON 510 743 686 zwana
w dalszej tresci umowy ZAMAWIAJACYM reprezentowang przez: Burmistrza -  Stanistawa
Siwkowskiego przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Sylwii Bartoszuk

zwanym w dalszej czgsci Umowy WYKONAWCA,

reprezentowang przez:

§ 1 [Przedmiot umowy]

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest pelnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacja zadan
inwestycyjnych pn: ,,Przebudowa drogi gminnej nr 149002N Majdany Wielkie — Bynowo” oraz
»Przebudowa ulicy Potockiego w Mitomtynie - etapy I i II ” wspolfinansowanych ze $rodkéw Unii
Europejskiej w ramach poddziatania ,,Wsparcie inwestycji zwigzanych z tworzeniem, ulepszaniem lub
rozbudowa wszystkich rodzajow matej infrastruktury, w tym inwestycji w energi¢ odnawialng
i w oszczedzanie energii” Programu Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2014-2020. zgodnie ze ztozona
ofertg zdnia .......cccverrennnnee. 2016r.

2. Szczegotowy zakres inwestycji bedacej przedmiotem nadzoru inwestorskiego opisany zostat
w  przedmiarze robot, dokumentacji  projektowej, specyfikacji  technicznej = wykonania
i odbioru robot dostepnej na stronie internetowej http://bip.milomlyn.pl.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonywania zleconego mnadzoru inwestorskiego zgodnie

z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane.

§ 2 [Terminy realizacji]

1. Termin realizacji przedmiotu zamoéwienia od dnia planowanego rozpoczecia robot tj. od
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dnia ..o 2016r. do dnia 30.06.2017r., w tym dla zadania:
1.1 ,,Przebudowa drogi gminnej nr 149002N Majdany Wielkie — Bynowo” - do 30.11.2016r.
1.2 ,,Przebudowa ulicy Potockiego w Mitomtynie- etap I - do 30.11.2016r.
1.3 ,,Przebudowa ulicy Potockiego w Mitomtynie- etap II”” - do 30.06.2017r.
2. W przypadku wystapienia opdznien w wykonaniu robot budowlanych i przesunieciu terminu odbioru,
nadzor inwestorski obowigzuje do dnia zakonczenia zadan inwestycyjnych i protokolarnego odbioru

prac.
§ 3 [Nadzor nad budowa]

1. Nadzér inwestorski przy realizacji inwestycji sprawowac bedzie/a ........ccccvvvvieeciienieenieeene, ,
ktory/ktorzy posiada/posiadaja niezbgdne kwalifikacje do peilnienia obowiazkéw inspektora nadzoru
inwestorskiego 1 uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych

w budownictwie.

§ 4 Obowiazki Wykonawcy

1. Zakres podstawowych obowiazkéw 1 praw inspektora nadzoru inwestorskiego okresla ustawa
z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane.

2. W ramach niniejszego zaméwienia Wykonawca — Inspektor Nadzoru zobowiazuje si¢ do:

2.1 reprezentowania Zamawiajacego- Inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej

realizacji z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi, pozwoleniem na budoweg, przepisami

oraz zasadami wiedzy techniczne;j;

2.2 udzialu w czynnos$ciach przekazania Wykonawcy terenu budowy i udziat w naradach technicznych;

2.3 wspolpracy z projektantem, w tym do egzekwowania usuni¢cia ewentualnych usterek

w dokumentacji projektowej;

2.4 wydawanie polecen i instrukcji wykonawcy robot budowlanych celem prawidlowego i rzetelnego

wykonania prac okre§lonych w umowie z Wykonawca robot;

2.5 dopilnowania, zeby caty zakres rzeczowy objety dokumentacjg techniczng oraz specyfikacjami istotnych

warunkow zamowienia do przetargéw w wyniku, ktorych wybrano Wykonawce poszczegolnego zadania -

zostat wykonany;

2.6 uczestnictwie w radach budowy co najmniej 1 raz w tygodniu;

2.7 biezacej kontroli zgodnosci wykonywanych prac z harmonogramem rzeczowo- finansowym robot;

2.8 podejmowanie dziatan w celu dotrzymania terminu realizacji budowy;
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2.9 niezwlocznego  informowania Zamawiajacego o wszelkich zdarzeniach naruszajacych interes
Zamawiajacego a majacych miejsce w trakcie realizacji nadzoru inwestorskiego lub uzyskanych
w zwigzku z petnieniem nadzoru.;
2.10 podejmowania decyzji o dopuszczeniu do stosowania (lub odrzuceniu) materiatow, sprzetu
i urzadzen  niezbednych  do  realizacji zadania ~w  oparciu 0  przepisy, normy
1 wymagania sformulowane w umowie z wykonawca robdt, w dokumentacji projektowe;j
1 specyfikacjach technicznych;
2.11 zatwierdzania materiatow, technologii budowlanych oraz jakosci wykonania zgodnie
z warunkami umowy i dokumentacja projektowa dla wszystkich asortymentéw robot;
2.12  sprawdzania  jako$ci  wykonanych  robot,  wbudowanych  wyrobéw  budowlanych,
a w szczegblnosci zapobiegania zastosowania wyroboéw budowlanych wadliwych i nie dopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie, kontroli i archiwizacji dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
tych materiatow do obrotu;
2.13 sprawdzania i odbioru robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych;
2.14 wydawania kierownikowi budowy polecen potwierdzonych wpisem do dziennika budowy dotyczacych:
usuniecia nieprawidlowosci lub zagrozen, wykonania prob lub badan, takze wymagajacych odkrycia robot
lub elementéw zakrytych oraz przedstawienie ekspertyz dotyczacych prowadzonych robét budowlanych,
dowodoéw dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobéw budowlanych 1 urzadzen
technicznych;
2.15 zZadania od kierownika budowy lub kierownikéw robot dokonania poprawek badZz ponownego
wykonania wadliwie wykonanych robot;
2.16 kontrolowania ilosci i terminowos$ci wykonanych robot;
2.17 przygotowanie dzialania inwestycyjnego do odbioru koncowego — sprawdzenie i zatwierdzenie
dokumentacji powykonawczej, w tym powykonawczej dokumentacji geodezyjnej;
2.18. udziat w czynnosciach odbioru koncowego;
2.19. dbanie o interesy Zamawiajacego oraz podejmowanie czynnosci zapewniajacych techniczng
poprawno$¢ realizowanej inwestycji;
3. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat si¢ z dokumentacjg projektowa inwestycji oraz umowg zawartg

z Wykonawca robot budowlanych.

§ 5 [Obowiazki Zamawiajgcego]

1. Zamawiajacy na czas realizacji przedmiotu umowy udostepni Inspektorowi Nadzoru nastepujace
dokumenty:
1.1 zgtoszenie robot budowlanych;
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1.2 dokumentacje projektowa — 1 kpl;
1.3 umowe z Wykonawca robot - 1 egz.

§ 6 [Wynagrodzenie]

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w §1, strony ustalaja wynagrodzenie ryczaltowe
W WYSOKOSCI .o ztotych brutto (stownie ..........ccceeceevieninnenne ztotych). w tym za:

1.1 ,,Przebudowa drogi gminnej nr 149002N Majdany Wielkie — Bynowo” - w wysOKOSCI ......cccevveveevenuennene

ztotych brutto (stownie ..........cccooceeiiineninn. zlotych),
1.2 ,,Przebudowa ulicy Potockiego w Mitomtynie - etap [ - w wysokosci .......cceevevereneennen. ztotych brutto
(stownie ......ocovvveevvieiiecen, zlotych),
1.3 ,,Przebudowa ulicy Potockiego w Mitomtynie - etap II” - w WysOKOSCI .....eevvveireieeunnnnee ztotych brutto
(stownie ....coeevvevveeeiieeieee, ztotych).
W/w wynagrodzenie ustalono na podstawie oferty zlozonej przez Wykonawce z dnia ............... 2016r.

2. Wynagrodzenie wyplacone bedzie po zakonczeniu prac i protokolarnym odbiorze poszczegélnych zadan
objetych przedmiotowa umowsa.
3. Wykonawca nie jest uprawniony do zadania zwrotu wydatkow i naktadow poniesionych w celu

wykonania przedmiotu umowy.

§ 7 [Sposob rozliczenia]

1. Strony postanawiaja, ze rozliczeniem za wykonang ustuge bedzie rachunek/faktura wystawiony/a po
zakonczeniu robdt budowlanych dla poszczego6lnych zadan.

2. Podstawe do wystawienia rachunku/faktury i rozliczenia stanowi protokot odbioru koficowego robot dla
poszczegdlnych zadan..

3. Nalezno$¢ bedzie regulowana w terminie 30 dni od daty przedlozenia rachunku/faktury na konto

Wskazane prze WYKONAWCE NI .........eevcveeiiieiiieiieeicieeeieeesteeseveesveessseessseesssesesseeessessnseens

§ 8 [Kary umowne]

1. Strony postanawiaja, ze obowiazujaca je formg odszkodowania sg nizej wymienione kary umowne.
2. Kary te bedg naliczane w nast¢pujacych wypadkach i wysokos$ciach:
2.1 Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
a) za odstagpienie od umowy lub jej rozwiazanie przez Wykonawce z przyczyn dotyczacych
Wykonawcy w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego,

b) za odstapienie od umowy lub jej rozwigzanie przez Zamawiajacego z przyczyn dotyczacych
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Wykonawcy w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego,
2.2. Zamawiajacy placi Wykonawcy kary umowne: z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn
zaleznych od Zamawiajgcego - w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego.
3. Jezeli wysokos$¢ zastrzezonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony moga dochodzi¢
odszkodowania uzupelniajacego.
4. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy bez konsekwencji kar umownych:
4.1. w razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy; odstapienie
od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie jednego tygodnia od powziecia wiadomosci
o powyzszych okolicznosciach,
5. Odstagpienie od umowy powinno nastagpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego

oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

§ 9 [Zmiany umowy]|

1. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgoda obu stron, wyrazong na piSmie pod rygorem
niewazno$ci takiej zmiany.

2. Zmiana terminu realizacji umowy dopuszczalna jest w przypadku wydtuzenia terminu dla Wykonawcy lub

Wykonawcow zadan pn: ,,Przebudowa drogi gminnej nr 149002N Majdany Wielkie — Bynowo” oraz

,»Przebudowa ulicy Potockiego w Mitlomtynie - etap [ i 11~

§ 10 [Postanowienia koncowe]

1. Wszystkie ewentualne kwestie sporne powstate na tle wykonania niniejszej umowy Strony rozstrzygac
beda polubownie. W przypadku braku porozumienia, spory podlegaja rozstrzyganiu przez Sad wlasciwy
dla Zamawiajacego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo
budowlane oraz Kodeksu cywilnego.

3. Kazda ze Stron zobowiazuje si¢ do powiadomienia drugiej Strony o kazdorazowej zmianie swojego
adresu. W przypadku braku powiadomienia o zmianie adresu doreczenie dokumentéw dokonane na

ostatnio wskazany adres bedg uwazane za skuteczne.
§11

Umowe niniejsza sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach z przeznaczeniem dwa egz. dla
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Zamawiajacego i jeden egz. dla Wykonawcy.

..........................................

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



