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D-00.00.90./ 2002 - WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowe] specyhikacyi technicznej (SS1) sg wymagania ogélne dotyczace wykonainia

i odbioru robét dotyczacych zadania polegajacego na przebudowie wewnetrznej drogi gminnej i drogi nr 149505N —

ul. Jeziorna w Milomlynie

1.2. Zakres stosowania SST
Szezegolowe specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcy dokument przetargowy it kontraktowy pray

zlecaniu 1 realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres vohdt objetych SST
Ustalenia zawarte w uniniejsze) specylikacji obejnufg wymagania ogélne, wspdine dla robdt objgtych

szezegdlowymi specyfikacjami technicznymi, wydanymi przez GDDI dla poszcrzegdlnych asortymentdw robot

drogowych

1.4. Olreélenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozunie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obickt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy caloéé techniczno-uzytkowa (droga)

albo jego cze$é stanowiaca odrgbny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny,

wezel).

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni tub odsunigty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

1.4.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdow oraz ruchu pieszych wraz z

wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu,

1.4.5. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specialnic przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow

obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego zakoficzeniu.

1.4.6. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanyinl stronami, opatrzony picczecia organu wydajacego, wydany

zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigey urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych, sluzacy do

notowania zdarzen i okolicznodel zachodzacyeh w toku wykonywania robdt, rejestrowania dokonywanych odbiorow
robot, przekazywania polecen i innej korespondencii techniczne] pomiedzy Inzyniereny Kierownikiem projektu,

Wykonawcq i projektantem.

1.4.8. Inzynier / Kierownik projektu — osoba wymicniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajgcego, o ktore} wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawcea), odpowiedzialna za nadzorowanie
robdt 1 administrowanie kontraktemn.

1.4.9. Jezdnia - czgs¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.19, Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do

wystgpowania w jego imieniu w sprawach rcalizacji kontraktu.

1.4.11. Korona drogi - jezdnia (jezdnie} z poboczami lub chednikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasam:

dzielgcymi jezdnie.

1.4.12. Konstrukeja nawierzchni - uklad warstw nawierzehni wraz ze sposobem ich polaczenia.

1.4.13. Konstrukeja noéna {przgsto fub przesla obiektu mostowego) - czes¢ obicktu oparta na podporach mostowych,

tworzaca ustrdj niosacy dla przemesienia ruchu pojazdow Jub pieszych,

1.4.14, Korpus drogowy - nasyp lub ta czesé wykopu, ktdra jest ograniczona korong drogi i skarpani rowow.

1.4.15. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ulozenia w nim konstrukeji nawierzchni.

1.4.16. Ksigzks obmiaréw - akceptowany preez Inzyniera / Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi stronami,

sluzacy do wpisywania przez Wykonaweg obmiaru dokonywanych robdt w formic wyliczen, szkicdw 1 cw.

dodatkowych zatacznikdw. Wpisy w ksiqzce obmiardw podlepaja potwierdzeniu przez Inzyniera / Kierownika projektu.

1.4.17. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorivin badawcze, zaakeeptowane przez Zamawiajacego, niczbgdne do

przeprowadzenia wszelkich badar i prob zwigzanych z oceng jakosci materialéw oraz robot.

1.4.18. Materialy - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robdt, zgodne z dokwmeniacja projcktows

i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzynicra/ Kierownika projektu.

1.4.20. Nawierzchnia - warstwa Jub zespél warstw stuzacych do przejmowania i rozkladania obcigzen od ruchu na

podioze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - gorna warslwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikow
atmosferycznych.

b) Podbudowa - dolna czgdc nawierzchni sluzaca do przenoszenia obeigzen od ruchu na podloze. Podbudowa moze
skladaé sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczei.

¢} Podbudowa zasadnicza - gorna czesé podbudowy spelniajaca funkeje nosne w konstrukeji nawierzehni, Moze ona
skiadac sie z jednej lub dwdch warstw.

d) Podbudowa pomocnicza - dolna czed¢ podbudowy spetniajaca, obok funkeji noénych, funkeje zabezpieczenia
nawierzchni przed dzialaniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podloza. Moze zawieraé warstwe
mrozoochronng, odsaczajaca

e) Warstwa mrozoochronna - warstwa, kiore] gidwnym zadanicm jest ochrona nawierzchni przed skutkami dzialania
AL :

f) Warstwa odsaczajaca - warstwa sluzaca do odprowadzenia wody przedostajgceej sie do nawierzchn,

1.4.21. Niweleta - wysokodciowe 1 geometryczne rozwinigeie na plaszezyinie pionowego przekroju w osi drogi lub

obicktu mostowego.

1.4.23. Objazd tymczasowy - droga specjalrie przygotowana i odpowicdnio utrzymana do przeprowadzenia ruchu

publicznego na okres budowy.




1.4.24. Odpowiednia (bliska) zgednos¢ - zgodnosé wykonywanych robdt =z dopuszezonymi tolerancjami, a jeshi
przedzial tolerancji nie zostal okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
robét budowlanych.

1.4.25. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umicszezania w nim drogi
i zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy moze rowniez obejmowad teren przewidziany do
rozbudowy drogi i budowy urzadzef chroniacych ludzi i srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch
na drodze.

1.4.26. Pobocze - czedd korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia urzadzen
organizacji 1 beepleczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukz)i
nawierzchni,

1.4.27. Podloze rawicrzchni - grunl rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do glgbokoscei przemarzania.
1.4.28. Podloze uiepszone nawierzehni - gorna warstwa podloza, lezaca bezpoérednio pod nawicrzchnia, ulepszona
w celu umozliwienia przejgeia ruchu budowlanego i wlasciwego wykonania nawierzchni,

1.4.29. Polecenie Inzyniera / Kicrownika projektu - wszelkie polecenia przekazanc Wykonawey przez Inzyniera /
Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczace sposcbu realizacji robdt lub innych spraw zwiazanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.30. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

- 1.4.31, Przedsigwzigeie budowlane - kompleksowa realizacia nowegoe polaczenia drogowego lub calkowita
modernizacja /przebudowa (zmiana paramcirow geomelryczaych trasy w planie i przekroju podluznym) istniejacego
polaczenia.

1.4.33. Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przykiad dolina, bagno, rzeka, szlak wedréwelk dzikich zwierzat itp.

1.4.34. Przeszkoda sztuczna - dzielo ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyidad
droga, kolej, rurociag, kanal, ciap pieszy lub rowerowy itp.

1.4.35. Przetargowa dokwmentacja projektowa - czgd¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke 1 wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.4.37. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasic realizac)i zadania budowlanego.

1.4.39. Szerckos¢ calkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odleglo$¢ migdzy zewnetrznyimi krawedziami konstrukeji
obiektu, mierzona w linii prostopadlei do osi pedluzng], obejmuje callkowity szerokoéé konstrukceying ustroju niosacego.
1.4.40. Szerokod¢ uzytkowa obiektu - szerokod¢ jezdni (nawierzehni) przeznaczona dla poszezegdlnych rodzajow ruchs
oraz szeroko$¢ chodnikdw mierzona w $wietle porgezy mostowych z wytaczeniem konstrukeji przy jezdni dotem
oddzielajacej ruch kolowy od ruchu pieszego.

1.4.41. Slepy kosztorys - wykaz robdt z podanicm ich ilofci (przedmiarem) w kolejnogei technologicznej ich
wykonania.

1.4.42. Teren budowy - teren udostgpniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robdt oraz innc micjsca
wymicrione w kontrakcie jako tworzace czgsé terenu budowy.

1.4.45. Zadanie budowlanc - czes¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowiaca odegbng calos¢ konstrukeyjng lub
technologiczng, zdolng do samodziclnego pelnienia funkeji techniczno-uzytkowych., Zadanic moze polegac na
wykonywaniu robdt zwiazanych z budowa, modernizacja/ przebudows, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej
lub jej etermentu.

1.5. Ogélne wymagania dotyezace robot

Wylconawcea jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnedei na terenie
budowy, metody uizyte przy budowic oraz za ich zgodnod¢ z dokumentacjy projektowa, SST 1 peleceniami
Inzyniera/Kierownika projektu. ‘
1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminic okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawey teren budowy
wraz ze wszystiimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowe) 1 dwa komplety SS8T. Danc dotyczace osnowy peodezyjnej poziomc)
1 wysokodciowej oraz punktow granicznych nalezy pobrmaé z wilasciwego Powiatowege Oérodka Dokumcitacii
Geodezyjuej 1 Kartograficzne;j .

Nz Wykonawey spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong  znakow pomiarowych do chwili odbicry
ostateczaego rtobdt. W przypadku natrafienia na punkty poligonowe w ich rejonie roboly prowadzié recznie.
Uszkodzone lub zniszezone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na whasny koszt.

1.5.2, Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projekiowa bedzie zawierac rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szezegotowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podzial na dokumentaci¢ projektowa:

— Zamawiajacego, wykaz pozycji, ktore stanowia przetargowa dokumentacje projektowsg oraz  projekiows
dokumentacje wykonaweza {technriczng) i zostang przekazane Wykonawey,

- Wykonawcy; wykaz zawicrajacy spis dokumentacji projektowej, ktdrg Wykonawcea opracuje w ramach ceny
kontraktowc;,

1.5.3. Zgodnos$¢ robdt z dokumentacija projekiowq 1 SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcey przez Inzyiiera
/Kicrownika projekiu stanowia czedé umowy, a wymagania okreslone w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacii.

W przypadku rozbicznosel w ustaieniach poszezegdlnych dokumentdéw cbowigzuje kolejposé ich wazneisi
wymieniona w . Kontrakiowych warunkach ogdlnych” (,,0gdlnyen warunkach umowy™).



Wykonawca nic moze wykorzystywac bledéw lub opuszezen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomié Inzyniera /Kierownika projektu, kidry podejmie decyzje ¢ wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznodci, wymiary podane na pismie sgq wazniejsze od wymiaréw okreslonych na podstawie
odezytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bgdg zgodne z dokumentacjq projektowa i SST,

Dane okre§lone w dokumentacji projektowej i w SST bedaq uwazane za wartosei docelowe, od ktérych
dopuszezalne sy odehylenia w ramach okredlonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatdw i elementow budowli musza
wykazywaé zgednodd z okreslenymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé dopuszezalnego
przedzialu tolerancii.

W przypadku, pdy materialy tub roboty nie beda w petni zgodne z dokamentacja projektowa fub SST i wplynie
to na niezadowalajacq jakoéé elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wylkonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4, Zabezpieczenie terenu budowy

a) Roboty modernizacyjre/ przebudowa i remoniowe (,,pod ruchem™)

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istnicigeych obiektow
{jezdnie, dciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, ogrodzenia ,urzgdzenia odwaednienia itp.) na
terenie budowy, w okresie frwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia 1 edbioru ostatecznego robot.

Przed przystapieniem do robot Wykonawea przedstawi Inzynierowi /Kierownikowi projektu do zatwierdzenia,
uzgodniony 2z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem, projeki organizacji ruchu
i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zaleznodci od potrzeb i postgpu robot projekt organizacii ruchu
powinien by¢ na biezaco akiualizowany przez Wykonawcg. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu
organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zafwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obslugiwal wszystkie tymczasowe
urzgdzenia zabezpieczajace takie jal: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaly. itp., zapewniajac w ten sposéb
bezpieczenstwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapdr i znakdw, dia ktdrych jest to
nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa,

Wszystkie znaki, zapory 1 inne urzadzenia zabezpicczajace beda akcepiowane przez Inzyniera / Kierownika
projektu.

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawcea obwiescel publicznie przed ich rozpoczgeiem w sposéb uzgodniony z
Inzynierem / Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okeedlonych przez inzyniera /
Kierownika prejekiu, tablic informacyjnych, ktérych tre$é bedzie zatwierdzona preez Inzyniera / Kierownika projekiu.
Tablice informacyjne beda utczymywane przez Wykonawcg w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbne] zaplacie | przyimuje sig, ze jest wlaczony w ceng
kontraktowa.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawcea dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywad tymezasowe urzadzenia zabezpieczajace. w tym:
ogrodzenia, porgcze, odwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkic inoc srodki niezbedne do ochrony robot,
wygody spolecznoset | innych.

W miejscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawea ogrodzi lub wyrainie oznakuje teren
budowy, w sposob uzgodniony z Inzynierem / Kierownikiem projektu,

Wiazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazddw i maszyn pracujacych przy realizacji robot,
Wykonawea odpowiednio oznakuie w sposéb uzgodniony z Inzynierem / Kierownikiem projektu.

_Fakt przystapienia do robdt Wykonawca obwiedci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony

z Inzynierem / Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w migjscach i ilodciach okreslonych przez Inzyniera /

Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktorych tresé bedzie zatwierdzona przez Inzyniera / Kierownika projektu

Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonrawcee w dobrym stanie przez caly okres realizacji robdt.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie pedlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje sig, 2e jest wlaczony w cene
kontraktowa.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonaweca ma obowigzek znac i stesowad w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony
§rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robdt Wykonawea bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanic bez wody stojacej,

b} podeimowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczaeych ochrony
$rodowiska na terenie i wokdl terenu budowy oraz bedzie unikad uszkodzen lub ucigzliwosdei dla osob lub débr
publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego halasu, wibracji, zanieczyszezenia lub innych przyczyn
powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujace si¢ do tych wymagan bedzie mial szezepolny wzglad na:

1} lokatizacje baz, warsziatéw, magazynow, skladowisk, ukopdw i drég dojazdowych,

2} érodki ostroznosei i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszezeniem powietrza pylami i gazami,
¢) mozliwoscia powstania poZaru.



L.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie preestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe).

Wykonawea bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzgt
przeciwpoZarowy, na terenic baz produkeyjnych, w pomieszezeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w
maszynach i pojazdach,

Materialy fatwopalne bgda skladowane w sposol zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostgpem oséb irzecich.

Wykeonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkic straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezuitat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktdre w sposéb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszezone do uzycia,

Nie dopuszcza sig uzycia materiaiéw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszezalnego, okreélonego odpowiednimi przepisami,

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdt beda mialy aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznic okreslajaca brak szkedliwego oddzialywania tych materialéw na érodowisko.

Materialy, ktore sq szkodliwe dia otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robét ich szkodiiwosgc
zanika {np. materialy pylaste} moga by¢ vzyte pod warunkiem przestrzegania wymagai technotogicznych wbudowania.
lezell wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materialow od
wlasciwych organdw adiministracji panstwowej.

Jezeli Wykonawea uzyl materialéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowalo jakiekolwick zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wiasnosei publicznej i prywatie]

Wykonawcea odpowiada za ochrong instalacji na powierzehni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable ilp. oraz uzyska od odpowiednich whladz bedacych wladcicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe
oznaczenie | zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalaci i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawea zobowigzany jesl umiesei¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju
robét, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacii i urzadzes podziemnych na terenic budowy
i powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakeie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawea bezzwlocznie powiadomi Inzyniera/Kierownika projekiu i zainteresowane
wladze oraz bgdzie z nimi wspotpracowal dostarczajae wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawea bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi § urzadzen podziemnych wykazanych w dokumeuntach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

lezeli leren budowy przylega do terendw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowaé roboty w
spesob powodujacy minimalne nicdogednodel dla mieszkancdw. Wykonawea odpowiada za wszelkic uszkodzenia
zabudowy mieszkaniowej w sasiedziwie budowy, spowodowane jego dzialainoscia . w przypadku stwierdzenia
uszkodzen obiektdw mrzed rozpoczeciem prac Wykonawca na wilasny koszt powola rzeczoznawce w celu
menitorowania uszkodzen,

Inzynier / Kierownik projektu bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy
Wykonawea a whascicielami nieruchomodei i dotyczacych korzystania z wlasnodei i drog wewnetrznych. Jednakze, ani
Inzynier / Kierownik projektu ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowal w takie porozumienia, o ile nie beda one
sprzeczne z postanowicniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obeigzen osi pojazddw

Wykenawcea bedzie stosowad sig do ustawowych ograniczed naciskéw osi na drogach publicznych przy
transporcic materialdw i wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawea uzyska wszelkic niezbedne zezwolenia i
uzgodnienia od wiadciwych wladz co do przewozu nietypowych wagowo ladunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym
takim przewozie bgdzie powiadamial inzyniera / Kierownika projektu. Inzynier /Kierownik projektu moze polecic, aby
pojazdy nie spetniajace tych warunkow zostaly usunigte z terenu budowy. Pojazdy powodujace nadinierne obcigzenie
osiowe nic beda dopuszezone na $wiezo ukoficzony fragment budowy w obrgbie terenu budowy i Wykonawca bedzic
odpowiadal za naprawe wszellkich rebot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami [nzyniera / Kierownika
projektu.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegad przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szezegdlnosei Wykonawea ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiccznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych,

Wykonawea zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpicczajace, socjatne oraz sprzet
i cdpowiednig odziez dla achrony zyeia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczedstwa
publicznego.

" Urnaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podiegajq
odrgbnej zaplacie i sq uwzglednione w cenie kontraktowe].
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadal za ochrong robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robot od
daty rozpoczgcia do daty wydania potwierdzenia zakoficzenia rob6t przez Inzyniera / Kierownika projektu.

Wykonawea bedzie utrzymywad roboly do czasu odbioru ostatecznego, Utrzymanie powinno by¢ prowadzone
w laki sposdb, aby budowla drogowa ub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu
odbioru ostatecznego.



Jesli Wykonaweca w jakimkolwick czasie zaniedba utrzymanie, 1o na polecenie Inzyniera / Kierownika projektu
powinien rozpoczac roboly uttzymaniowe nie poZniej niz w 24 godziny po olrzymaniu tego pelecenia,
1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zina¢ wszystkie zarzadzenia wydane przes whadze centralne i migjscowe oraz
inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sq w jakikolwiek sposéh zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestizeganie tych postanowien podcezas prowadzenia robot,

Wykonawca bedzie pezestrzegal praw patentowych [ bgdzie w pelni odpowiedziainy za wypelnienie wszetkich
wymagaf prawnych odnognie znakow firmowych, nazw tub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu,
materialow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robdt i w sposdb ciagly bedzie informowac
Inzyniera / Kierownika projektu o swoich dzislaniach, przedstawiaiac kopie zgzwotled i inne odnogne dokumenty,
Wszelkie straty, koszty postgpowania, obeiazenia i wydatki wynikie z tub zwiqzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawea, z wyjatkiem przypadkdw, kiedy takie naruszenic wyniknie z wykonania projektu lub
specyfikacji dostarczone; przez Inzynicra / Kicrownika projektu.

1.5.13. RownowaznoS$c norm: i zbioréw przepisdw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powolane sg konkretne normy i preepisy, kidre spelniac majq
materialy, sprzgt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedy obowigzywad postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powolanych norm i przepisow o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono
inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnoszg sie do konkretnege keaju lub regions,
moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania niz
powolane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez [nzyniera /
Kierownika projektu. Réznice pomigdzy powolanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszy byd
dokladnie opisane przez Wykonawceg i przedtozone Inzynierowi/ Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

> Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartodciowe, budowle oraz inne pozostaloci o znaczeniu
geologicznym lub archeclogicenym odkryte na terenie budowy beds uwazane za wlasnosé Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest powiadomié [nzyniera /Kierownika projektu i postgpowaé zgodnie z jego poleceniani.
Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca ponicsie koszty i / lub wystapia epdznienia w robotach, Inzynier/ Kierownik
projektu po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawcea ustali wydluzenie czasu wykonania robodt i /lub wysokose
kwaoty, o ktérg nalezy zwigkszy¢ ceng kontrakiowa,

1.6. Zaplecze Zamawiajjgcego (o ile warunki kontraktu przewidujq realizacje)

Wykenawea zobowigzany jest zabezpieczy¢ Zamawiajacemu, pomieszezenia biurowe, sprzgl, transport oraz
inne wzadzenia towarzyszace, zgodnie z wymaganiami umowy.

1.7. Gruz , humus , materizf na nasypy , grunt na odklad , karpy

Wykonawea w kosztach budowy musi skalkulowaé odwdz i dowdz wiw materialdw na skiadowiska ogdlnie
dostepne oraz oplaly za utylizacie , pobdr i skladowanie. Material na nasypy pohieraé z rejestrowanych zrédet.
2. MATERIALY
2.1. Zrédla uzyskania materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialdw przeznaczonych
do robot, Wykenawca przedstawi Inzynierowi /Kierownikowl projektu do zatwierdzenia, szezegdlowe informacje
dotyczace propenowanege Zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialdw jak rowniez
odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materialow.

Zatwierdzenie partii materialdw z danego Zrodia nie oznacza automatyceznie, ze wszelkie matevialy z danego
Zrodla uzyskajg zatwierdzenie,

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, Ze malerialy uzyskane
dopuszezonego Zrodla w sposdb ciagly spetniajg wymagania SST w czasie realizacii robat.

2.2. Pozyskiwanie materialdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wihascicieli ¢ odnosnych wladz na pozyskanie material6w ze
frddel miejscowych wlaczajae w to Zrodla wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ [nzynierowi
/Kierownikowi projekiu wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacyi Zrodia.

Wykonawca przedstawi Inzynierowl /Kierownikowi prajektu do zatwierdzenia dokumentacie zawierajaca
raporty z badah terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez sicbie metode wydobycia | selekeji,
uwzgledniajac aktualne decyzie o eksploatacji, organdw administracii panstwowej i samorzadowej.

Wykonawea ponosi odpowiedzialnosé za spetnienie wymagan ilosciowych 1 jakodciowych materialéw
pochodzaeych ze Zrédel miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytulu wydobycia materialdw, dzierzawy i inne jakie okazg sie
potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materialéw do robét.

Humus i nadklad czasowo zdjgte z terenu wykopow, dokopow i miejsc pozyskania materialdw migjscowych
bedg formowane w haldy 1 wylkorzystane przy zasypce i rekuftywacji terenu po ukodczeniu robdt.

Zdjecia i transperta bumusu - ujaé w robotach ziemnych.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdw na terenie budowy fub z innych miejse wskazanych
w dokumentach umowy beda wykorzyslane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio <o wymagan umowy lub
wskaza Inzyniera /Kierownika projekiu.

Materialy zbgdne z wykopdw Wykonawcea odwiezie na wysypisko wskazane przez Zamawiajacego lub na
wysypisko gminne. Koszty transportu i rekultywacii poniesie Wykonawea,

Materialy do budowy nasypy Wykonawcea pozyska z rejesirowanych zwirowni lub z miejsc wskazanych przez
Zamawiajacego.



Wykonawea nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly
wyszezegoinione w dokumentach umowy, chyba, Ze uzyska na to pisemna zgode Inzyniera /Kicrownika projektu.

Eksploatacja Zrddet materialow bedzie zgodna z wszeikimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na danym
obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i zlozone
w nigjscu wskazanyn przez Inzyniera/Kicrownika projektu. Jesli tnzynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawey na
uzycie tych materialow do innych robot, niz te dla keérych zostaly zakupione, to koszt tych materialéw zostanie
odpowicednio przewartedciowany (skorygowany) przez inzyniera/Kierownika projektu.

Kazdy rodzaj robot, w ktdrym znajduja sig¢ nic zbadane i nic zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje
na whasne ryzyko, liczqc si¢ z jego nicprzyjeciem, usunieciem i niezaplaceniem
2.4, Wariantowe stosowanie materialdw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$é wariantowego zastosowania rodzaju materialu
w wykonywanych robetach, Wykonawea powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze co najmniej 3
tygodnie przed uzyciem tego materiaiu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badai
wymaganych przez Inzyniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ poZnicj
zmieniany bez zgody Inzynicra/Kierownika projekiu.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wylonawcea zapewni. aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one uzyte do robdt, byly
zabezpieczone przed zanicczyszczeniami, zachowaly swoja jakosé i wiageiwosci i byly dostepne do kontroli przez
Inzyniera/KKierownika projekiu.

Miejsca czasowego skladowania materiatow beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach
uzgednionych z Inzyniereny/Kierownikiem projektu fub poza terencm budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonaweg i zaakceptowanych przez inzyniera/Kierownika projektu,

2.6. Inspekeja wytworni materialow

Wytwornie materiatow moga byé okresowo kontrolowane przez Inzyniera/ Kierownika projektu w celu
sprawdzenia zgodnosei stosowanych metod produkeji z wymaganiami, Prébki materialéw mogg by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wlasciwosci. Wyniki tych kontroli beda stanowi¢ podstawe do akceptacji okreslone] partii materialow
pod wzgledem jakoscel,

W preypadiu, gdy Inzynier/Kierownik projektu bedzie przeprowadzal inspekcje wytwérni, musza byé
spelnione nastgpujace warunki:

a) Inzynicr/Kierownik projektu bedzie mial zapewniong wspolprace i pomoc Wykenawey oraz producenta materiatow
w czasie przeprowadzania inspekeji,

b) Inzynier/Kierownik projekiu bgdzie miat wolny dostgp, w dowolnym czasie, da tych czesei wytworni, gdzie odbywa
sig produkeja materialdw przeznaczonych do realizacji robot,

¢) Jezeli produkcja odbywa si¢ w miejscu nie nalezacym do  Wykonawcy, Wykonawca uzyska dia
Inzyniera/Kierownika projekiu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekeji i badan w tych migjscach,

3.SPREAET

Wykonawea jest zobowiazany do uzywania jedynic takiego sprzetu, kitéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robot. Spregt uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferty Wylkonawey i
powinien odpowiadac pod wzgledem typdw i ilosei wskazaniom zawartym w SST, PZJ tub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inzyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku ustales w wymienionych wyzej
dokumentach, sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera/I(ierownika projektu,

Liczba i wydajnose¢ sprzgtu powinny gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreglonymi w
dokumentacji projektowe], SST i wskazaniach Inzyniera/ Kierownika projektu.

Spizgt bedacy whasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie 1 gotowosci do pracy. Powinien byé zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca  dostarczy  Inzynicrowi/Kierownikowi  projektu  kopie  dokumentéw  potwierdzajacych
dopuszezenie sprzgiu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykotmvea bedzie konserwowac sprzet jak rownicz naprawiac¢ lub wymieniac sprzgt niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja moziiwo$¢ wariantowego uzycia sprzetw pray
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi [nzyniera/ Kicrownika projektu o swoim zamiarze wybora i uzyska
Jego akeeptacjg przed vzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacii Inzyniera/Kierownika projektu, nie moze byé
poZniej zmieniany bez jege zgody.

Jakikolwick sprzgt, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang
przez Inzyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot, '

4. TRANSPORT

Wykonawcea jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng
nickorzystnie na jakodc wykonywanych robot | wlasciwoscei przewozonyeh materialow.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewnial prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okredlonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera/ Kierownika projektu, w terminie przewidzianym umowa,

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bgda spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszezalnych naciskéw na o$ 1 innych parametréw technicznych, Srodki transportu nie spetniajace
tych warunkdw moga byé dopuszezone przez Inzyniera/Kiercwnika projektu, pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwolnego uzytkowanych odeinkdw drog na koszt Wykonawey.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgeo, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pajazdami sa drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.



5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za Jakosé
zastosowanych materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodnode z dokumentacjy projektowa, wymaganiami SS8T,
PZI, projektem organizacji robét opracowanym przez Wykonawcg oraz poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robdt oraz sporzadzenie koniecznych
recept.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokoscei wszystkich
elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi ckresionymi w dokumentacji projektowej lub preekazanynmi na
piémie przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Bledy popelnione przez Wykonawee w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, usunigte przez Wykonawceg
na wiasny koszt, z wyjaikiem, kiedy dany blad okaze sig skutkiem bledu zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcey na pigmie przez [nzyniera/ Kierownika projekiu.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inzyniera/ Kierownika projektu nie zwalnia
Wykonawcey od odpowiedzialnodei za ich dokladno$c,

Decyzje [nzyniera/Kierownika projektu dotyczace akeeptacji lub odrzucenia materialow i elementdw robot
beda oparte na wymaganiach okregtonych w dokumentach umowy, dokumentacii projektowe] i w SST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier/IKierownik projektu uwezgledni wyniki badasd materialGw |
robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialow, deswiadezenia 7 przeszlosei.
wyniki badai naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia Inzyniera/Kierownika projektu powinny byé wykonywane przez Wykonawcg w czasie okreslony
przez Inzyniera/Kierownika projekiu, pod grozba zalrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytwlu poniesie
Wylkonawea.

"6, KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakoscei

Wykonawea jest zobowiazany opracowa¢ i przedstawic do akeeptacji Inzyriera/ Kierawnika projektu program
zapewnienia jakosci. W programie zapewnicnia jakosci Wykenawea powinien okreslic, zamicrzony  sposob
wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robét gwarantujicy wykonanie robét zgodnie z
dokumentacja projektowa, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:
a) czedc ogdlng opisujacsy:

~ organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,
organizacjg ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,
sposob zapewnienia bhp,
wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praklyczne,

— wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakosé i terminowosé wykonania poszezegélnych elementow robot,
system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robét,
wyposazenie w sprz¢l i wizadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wlasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawea zamierza zlecié prowadzenie badan),

sposéb oraz forme gromadzenia wynikdéw badan laberatoryinych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmdw
sterujacych, a takze wyciaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowatly sposéb i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi/Kierownikowi projektu:

b) czesé szezegdiows opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

—  wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontroine,
rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materialdw, spoiw,
lepiszezy, kruszy w itp..
sposdb zabezpieczenia i ochrony ladunkow przed utraly ich wiadciwadel w ezasie transportu,

— sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwose, pobieranie probek. legalizacja i sprawdzins
wzadzen, itp.) prowadzonych podezas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek I wykonywania
poszczegdinych elementdw robét,

— sposob postgpowania z materialanii i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady Kontroli jakosci robot

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanic ich przygotowantem i wykonaniem, aby osiggnaé zalozong
jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg robdt i jakodei materialow. Wykonawea zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzgt, zacpalrzenie i wszysikie urzadzenia niezbedne
do pobierania prébek i badan matertalow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier/Kierownik projektu moze zazada¢ od Wykonawey
przeprowadzenia badad w celu zademonstrowania, Ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialow oraz robot z czgstotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonane zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosc sq okrestone w SST, normach i wytyeznych. W
przypadku, gdy nic zostaly one tam akreslone, Inzynier/ Kicrownik projektu ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa,

!
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Wykonawea dostarczy Inzynicrowi/Iierownikowi projektu éwiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawezy posiadaja wazna legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajacych procedury bada.

Inzynier/Kierownik projektu bgdzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcii.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie przekazywaé Wykonawey pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnigciach dotyczacych uwrzadzen taboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli nicdociagnigcia te bedg tak powazne, ze mogy wplynaé ujemnie na wyniki badan,
Enzynicr/Kierownile projektu natyclmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do nzycia
dopiero wtedy, ady niedociggniecia w pracy laboratorium Wylkonawey zostana usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakod¢ tyeh materialéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzenicm badan materialow ponesi Wykonawca.

6.3. Pobieraunie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobicrania probek, opartych na
zasadzie, zo wszystkie jednostkowe elementy produkeji moga byé z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane
do badan.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie mie¢ zapewniong mozliwosé udziahy w pobieraniu prébek,

Pojemniki  do  pobierania  probek beda dostarczone  przez Wykonaweg | zatwierdzone przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Prabki dostarczone przez Wykonaweg do  badan wykonywanych przez
Inzyniera/Kierownik projektn  beds  odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob  zaakceptowany przez
Inzyniera/Kierownika projektu,

Na zlecenie [nzyniera/Kierownika projektu Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych
materiatéw, ktore budza watpliwodci co do jakodci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykenawee
usunigte lub utepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawea tylko w przypadku
stwierdzenia usterel; w przeciwnym przypadlu koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszysthkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie 2 wyniaganiami norns. W preypadku, gdy normy
irie obgjinuja jakicgokolwiek badania wymaganege w SST, stosowad mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inzyniera/ Kierownika projektu.

Przed przystapicniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi nzyniera/ Kierownika projektu o
rodzaju, miejseu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie
ich wyniki do akceptacji Inzyniera/ Kicrownika projektu.

0.5, Raporfy z badan

Wykonawea bgdzie przekazywad Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie rapottdw =z wynilami badai jak
najszybeiej, nie pézZniej jednak niz w terminie okredlonym w programic zapewnienia jakosci.

Wyniki badai (kopie) beda przekazywane Inzynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzorn lub innych, przez niego zaaprobowanych.

0.6. Badania prowadzone przez Inzyniera/Kierownika projektu

Inzynier/Kierownik projektu jest wprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek 1 badania
materialéw w miejseu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawea i producent materialéw powinien udzieli¢ mu
niezbgdne) pomocy.

Inzynier/Kierownik projektu, dokonujac weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce,
poprzez migdzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodnodé materiatow i robot z wymaganiami SST na podstawie
wynikdw wlasnych badan kontrolnych jak i wynikdw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier/Kierownik projekiu powinien pobiera¢ probki materialéw i prowadzié badania niezaleznic od
Wykonawey, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badah wykaza, ze raporty Wykeonawey sg niewiarygodne, lo
Tnzynier/Kierownik projektu oprze sie wytgcznie na wlasaych badaniach przy ocenie zgodnosel materialow i robot z
dokumentacja projektowa i SST. Moze réwniez zleci¢, sam lub poprzez Wykonawee, przeprowadzenie powtornych lub
dodatkowych badai niezaleznemu laboratorium. W takim przypadiu catkowite koszty powtornych tub dodatkowych
badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawes.

6.7, Certyfikaty i deldaracje
inzynier/iierownik projekto moze dopuseié do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja:
I certyfikat na znak bezpieczeastwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i dokumentow technicznych,
2. deklaracie zgodnesci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polsky Normg lub
— aprobata techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktGrych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjq okreslong w pkt 1
i ktare spetniaja wymogi SST.

W przypadku materialow, dia ktérych ww. dakumenty sq wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do
robdt bedzic posiadac te dokumenty, okresiajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemyslowe musza posiadaé ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badaf wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inzynierowi/Kierownikowi projektu,

dakiekolwiek materialy, kidre nie spelniaja tych wymagan beda odrzucone,

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy



Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonaweg w
okresie od przekazania Wykonawey terenu budowy do koiica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnosé za
prowadzenic dziennika budowy zgodnie z obowiazujgeymi przepisami {2] spoczywa na Wykonawcey.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bgda dotycey¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej 1 gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, pedpisem osoby, ktora dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i npazwiska oraz stanowiska stuzbowegc. Zapisy beda czytelne, dokonane trwala
technika, w porzadlu chronologicznym, bezpodrednio jeden pod drugim, bez przerw,

Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone data | podpisem Wykonawcey § Inzyniera/ Kierownika projekiu.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

— date przekazania Wykonawey terenu budowy,
— datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentac)i projektowej,
—  date uzgodnienia przez Inzyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robot,
- terminy rozpoczecia i zakoficzenia poszezegdlnych elementow robot,
—  przebieg robot, trudnosei i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
— uwagi i polecenia Inzyniera/Kierownika projektu,
— daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,
— zgloszenia i daty odbiordw robét zanikajacych i ulegajacych zakeyciu, czgsciowych i ostatecznych cdbiordw robot,
—  wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcey,
~ stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szezegdlnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,
—  zgodno$é rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
~ dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,
— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
— dane dotyczace iakodci materialow, pobicrania prébek oraz wyniki przeprowadzenych badan 2 podaniem, kto je
przeprowadzal,
— wyniki prob poszczegblnych elementow budowli z pedaniem, kio je przeprowadzal,
inne istotne informacje o przebiegu rebot.
Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedq  przediozone
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania sig.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera/Kierownika projektu do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnief do wydawania polecei Wykonawey robét.

(2) Ksiazka obmiarow

Ksiazka obmiaréw slanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
rob6t. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sig w sposdb ciagly w jednostkach przyjgtych w kosztorysie | wpisuje
do ksiazki obmiardw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnodci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materialéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawey bedq gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowiz zalaczniki do odbioru robét, Winny by¢ udostgpnione na kazde
zyczenie Inzynicra/Kierownika projekru.

{4} Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprdcz wymienienych w punkiach (1) - (3) nastgpujace dokumenty:

a} pozwolenic na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoly przekazania terenu budowy,

¢} umowy cywilno-prawne z osabami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
dy protokoly odbioru robét,

e) protokoly z narad i ustalen,

f} korespondencjg na budowie.

{5) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcic kiéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inzyniera/Kierownika projektu i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1, Ogéine zasady obmiaru robdl

Obmiar robot bedzie okredlaé faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja projeklows i
88T, w jednostkach ustalonych w kosztarysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawea po piserinym powiadomicniu lnzyniera/ Kierownika prejektu o zakresie
obmierzanych robét i lerminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tyn lerminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiardw.



Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszezenie) w ilosciach podanych w Slepym kosztorysie lub gdzie indzigj
w SST nie zwalnia Wykonawey od obowiqzku ukonczenia wszystkich robot, Bledne dane zostang poprawione wg
instrukeji Inzyniera/Kierownika projekiu na pismie.

Obmiar gotawych robdl bedzie przeprowadzony z czestoseia wymagang do celu miesigcznej platnosei na rzecz
Wykonawcy fub w insym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera/Kierownika
projekiu.

7.2, Zasady oliredlania iloSci robot i materialdw

Diugosci { odleglosei pomiedzy wyszezegdInionymi punktami skrajnymi bedgq obmierzone poziomo wzdiuz
tinii osiowe;j.

Jesli SST wlasciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m” jako dlugose
pemnrozona przez Sredni przekrdj.

llosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
SST.

7.3. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia | sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedq zaakceptowane przez
[nzyniera/Kierownika projektu.

Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostany dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badar: atestujacych to Wykonawea bedzie posiadaé wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzyniywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot,

7.4. Wagi i zasady waizenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wyntaganiom SST Bedzie
utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposdb ciagly zachowanie dokladnosci wg norm zatwierdzonych przez
Inzynicra/Kiercownika projektu.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdw robét, a takze w
przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach,

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza sig w czasie ich wykenywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakrycicm.

Reboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposdb  zrozumialy i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni  Jub  objetosci  bedy  uzupelnione odpowiednimi  szkicami
umieszezonymi na karcie ksiazki obmiardw. W razie braku miejsca szkice mogg byt dolaczone w formie oddzielnego
zalaeznika do ksigzki obmiardw, ktdrege wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbiordw robot

W zaleznosci od uslalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robot zanikajacych i uiegajacych zakryziu,
b) odbiorowi czedciowemu,

¢} odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2, Odbidr rebot zanikagacych i ulegajycych zakrycin

Odbior robot zanikajaeych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosei wykonywanych
robol, ktdre w dalszym procesie reatizacji wlegna zakryciu,

Odbidr robot zanikajycych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewenlualaych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postgpu robot.

Odbiorn robdt dokonuje nzynier/IKierownik projektu.

Gotowose danej czgsci robot do odbioru zglasza Wykonawea wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera/iierownika projektu. Odbiér bedzie przeprowadzony nizzwlocznie, nie péZniej jednak niz
w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakeie [nzyniera/Kierownika
projektu.

Jakesce 1 ilodc robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier/Kierownik projektu na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badani laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjq projektows, S5T i uprzednimi ustaleniami.

8.3, Odbidr czesciowy

Odbior  czgsciowy polega na ocenie ilodei i jakosci wykonanych czedei robot. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sig wg zasad jak przy odbiorze estatecznym robot. Odbioru robét dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.
8.4, Odbiér ostateczny robat
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robol

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilogci,
jakosei | wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowosd do odbioru ostatecznego bedzie stwicrdzona przez Wykonaweg
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera/Kierownika
projekiu.

Odbidr ostaleczny robét nastapi w terntinie ustalonym w dokumentach umowy, liczae od dnia potwierdzenia
przez lnzyniera/Kierownika projektu zakofticzenia robét i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru  ostatecznego robot  dokona komisja  wyznaczona przez Zamawiajacego W obecnodci
Inzynicra/Kierownika projektu i Wykonawcey, Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny Jakosciowej na podstawie
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przedlozonych dokumentow, wynikéw badai i pomiaréw, ocenie wizualne) oraz zgodnosei wykonania robdt z
dokumentacja projektows i SST.

W tolu odbioru ostatecziego robdt komisja zapozna sig z realizacja ustalen przyigtych w trakeic odbiorow
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszeza w zakresie wykonania robét uzupelniajgeych i robot
poprawkowych,

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robot vzupelniajacych w warstwie
écieralnej tub robotach wykofczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin  odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jakosc wykonywanych robot w poszezegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjy projektowa i 85T z uwzglednieniem tolerancji | nie ma wigkszego
wplywu na cechy cksploatacyjne cbiektu i bezpieczefistwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomnigjszong
warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umeswy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dekumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot odbiory ostatecznego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajeego,

Do odbioru ostatecznego Wykonawea jest zobowiazany przygotowad nastgpujqee dokumenty:

I. dokumentacje projektows podstawows z naniesienymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w

trakcie realizacji umowy,

szczeghlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksiazki obmiaréw (oryginaly),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badai i oznaczei laboratoryjnych, zgodne z SST i PZJ,

deklaracje zgodnosei lub certyfikaty zgodnosei wbudowanych materialow zgodnie z SST i P,

opinie technologiczna sporzadzong na podstawie wszystkich wynikdw badan i pomiaréw zalaczonych do

dokumentdw odbioru, wykonanych zgodnie z S8T i PZI,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetyczne,
gazowej, oéwietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robot wlascicietom urzqdzen,

9. geodezyjna inwentaryzacje powykonawczy robot i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopig mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjne]j inwentaryzacji powykonawcezej.

W przypadky, gdy wg komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyinego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawea wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot,

Wszystkie zarzadzone przez komisi¢ roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzory
ustalonego przez Zamawiajqcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robodt uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Qdbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigeiem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym 1 zaistnialych w ckresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkeie 8.4 ,.0dbidr ostateczny robdt”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
8.1, Ustalenin ogdine

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa { mie pedlega zmianie ) skalkulowana przez Wykonaweg 7a
jednostke obmiarowa ( wzyskana w wyniku pomiaru na budowie ) ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dia pozycji kosztorysowyeh wycenionych ryczallowo podstawa platnodei jest warto$¢ (kwota) pedana przez
Wykonawcg w dangj pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniac wszystkie CZynnosci,
wymagania i badania skladajace sig na jej wykonanie, okreslene dla tej roboly w SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robdt bgda obejmoywad:

— tobocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi koszfami,
—  warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ubytkami i transportu na teren budowy,
— warto$é pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
~  koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— pedatli obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT,
9.2, Warnnki nmowy i wymagania ogdine D--00.00.00

Koszt dostosowania sig do wymagan warunkéw umowy i wymagad ogdlaych zawartych w [3--00.00.00
obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegolnione w kosztorysie.
9.3, Objazdy, preejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudewania objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem/Kicrownikiem projektu i odpowiednimi instylucjami  projektu
organizacii ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi/I icrownikowi projekiu
i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnief wynikajacych z postgpu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oéwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpicezenstwa ruchu,

(¢) oplaty/dzicrzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcjg tymezasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, krawgznikédw. barier. oznakowai i drenazu,

() tymezasowa przebudowe urzadzen cbeych.

Koszt wirzymania objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
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(a) oczyszezanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i
Swiatel,
(b) utrzymanie plynnodci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazddw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
{a) usuniecie wbhudowanych materiatdw i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu plerwolnego,
9.4. Kelejnosé waznosci dokumentdw
W przypadku watptiwoscel interpretacyjnych co do rodzaju i zakresu robét okreslonych w umowie oraz
zakresu praw i obowigzkéw Zamawiajacego i Wykonawey , bedzie obowigzywad nastgpujgca kolejno$é waznosel
dokumentow :
- umowa
- oferta Wykonawcey
- szezegOlowe warunki umowy
- ogdlne warunki umowy
- specyfikacje techniczne
- dekumentacja projektowa
- kosztorys ofertowy Wykonawcy
inne dokumenty stanowigce czes¢ umowy

10. PRZEPISY ZWIAZANE

I, Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 7 pésniejszymi zmianami).

2. Zarzadzenie Ministra [nfrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu I rozbidrki
oraz tablicy informacyjnej {Dz. 1. Nr 138, poz. 1555).



D-01.01.01./1998 - OBSLUGA GEOQDEZYINA
1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem ninjejszej szczegdlowej specyfikacyi technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania
i odbiory robot zwigzanych z wyznaczeniem, granic, obiektu i jepo purktow wysokosciowych dia zadania polegajacego
na przebudowie wewngtrznej drogi gminnej i drogi nr 149505N — ul. Jeziorna w Mitomlynie

1.2. Zakres stosowania SST

Szezegdlowe specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiazujacq dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST

- wyznaczenie obiekiu oraz granic, obstuga geodezyjna, pomiar powykonawezy
1.3.1. Wyznaczenie obickly, punktdw wysokodciowych, granic.

W zakres robot pomiarowych, zwigzanych z wyznaczeniem trasy i punktow wysokosciowych , granic
wchodza:
a) wyznaczenia sytuacyjnege i wysokodciowego punktéw glownych osi trasy i punktow wysokosciowych , granic
by uzupetnienie osi frasy dodatkewymi punktami {wyznaczenie osi),
¢) wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych {reperdw robeczych),
d) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,
e) zastabilizowanie punkiéw w sposdb trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposih

ulatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenic,

f) pomiar powykonawczy
1.4, Okres$lenia podstawowe
1.4.1. Punkty gléwne trasy - punkty zalamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy punkt trasy.
1.4.2. Pozostale okredlenia podstawowe sq zgodne z obowiazujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST 13--00.00.00 ,,Wymagania ogdlre”™ pkt. 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogoine wymagania dotyczace robot pedano w SST D--00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.
2. MATERIALY
2.1, Ogblne wymagania dolyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania { sktadowania podano w SST D--00.00.00
»Wymagania ogdlne” pkt. 2. :
2.2. Rodzaje materialow

Do utrwalenia punktéw glownych trasy nalezy stosowaé pale drewniane z pwoZdziem lub pretem stalowyi,
stupki betenowe albo rury metalowe o dhugosei okolo 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza pranicg robot ziemnych, w sasiedztwie punktow zalamania trasy, powinny
mied érednice od 0,15 do 0,20 m i diugosé od 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowad paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08 m i dlugosci
okolo 0,30 m, a dla punkiéw utrwalanych w istniejacej nawierzchni belce stalowe srednicy 5 mm i dlugosci od 0,04 do
0,05 m,

LSwiadki” powinny mieé¢ dtugodé okolo 0,50 m i przekeoj prostokatny.
3. SPRZET
3.1, Ogélne wymagania dotyczayee sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D--00.00.00 ,,Wymagania ogoélne” pkt. 3.

3.2. Sprzet pomiarowy
Do odtworzenia sytuacyjnege trasy i punktéw wysokosciowych nalezy stosowac nastepujacy sprzet:
- teodolity lub tachimetry,
— miwelatory,
— dalnierzc,
~  tyezki,
— laty,
— tad