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ST 00 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE OBIEKTOW
BUDOWLANYCH WYMAGANIA OGOLNE

1.WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wspdlne wymagania dotyczace wykonania
robét budowlanych i instalacyjnych, ktére zostang wykonane w ramach zadania: Modernizacja
pomieszczen budynku socjalno - gospodarczego oraz infrastruktury stadionu miejskiego w Mitomlynie
na dz. nr 82 obreb nr 1 Milomiyn
1.2. Zakres stosowania OST

Ogélna specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgca podstawe opracowania szczegtowej
specyfikacji technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t opisanych w pkt. 1.1
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne, wspélne dla robét objetych
projektem budowlanym wydanymi przez Gming Lubawa dla poszczegblnych asortymentéw robot
budowlanych i instalacyjnych przy zadaniu: Zmiana sposobu uizytkowania budynku socjalno -
gospodarczego na biurowy przy ul. Hawskiej na dz. nr 589 i 590/1 — obreb nr 1 Mitomtyn
1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty budowlane uj¢te w zadanin: Zmiana sposobu uzytkowania budynku socjalno — gospodarczego na
biurowy przy ul. Itawskiej na dz. nr 589 i 590/1 - obreb nr 1 Mitomlyn, obejmuja nastepujace prace:

CPV 45111100-9 Roboty budowlane w zakresie burzenia

CPV 45262522-6 Roboty murarskie

CPYV 45410000-4 Roboty tynkarskie

CPV 45421125-6 Instalowanie stolarki

CPYV 45442100-8 Roboty malarskie

CPV 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
CPV 45262350-9 Podbudowy betonowe

a) roboty rozbiérkowe :

rozebranie scian i $cianek dzialowych;

demontaz stolarki okiennej i drzwiowej,

wykucie z muru oécieznic drewnianych;

rozebranie posadzek z terakoty, betonowych;

powigkszenie otworéw w $cianach;

odbicie tynkéw wewnetrznych;

rozebranie obrébek blacharskich — podokienniki, rynny rury spustowe,

demontaz przyboréw sanitarnych, armatury czerpanej, rurociggéw wody i kanalizacji,
wywoz gruzu,
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b) roboty wykonczeniowe budowlane:

wykonanie scian z ptyt G-K

uzupelnienie $cian oraz zamurowanie otworéw,

uzupelnienie i wykonanie tynkéw;

wykonanie gladzi gipsowych;

wykonanie posadzek i podldg z terakoty;

wymiana stolarki okiennej i drzwiowej;

- przebudowa instalacji wody zimmnej i cieplej;

- przebudowa instalacji kanalizacji sanitarnej;

- malowanie elewacji budynku,

- wykonanie robét §lusarskich w zwigzku z budowsa schoddéw 1 podesty stalowego;
- wykonanie ogrodzenia z siatki wraz z bramg przesuwna i furtka;
- montaz opraw o$wietleniowych typu LED,

- wykonanie sytemu nawodnienie ptyty boiska pitkarskiego,

1






Szczegdtowy zakres robot zostat okreslony w przedmiarze robdt dokumentacji projektowej zataczonej do
OST.
1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w OST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumieé¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1. Obiekt budowlany — budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi

1.4.2 Budynek — obiekt budowlany, ktdry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach

1.4.3 Roboty budowlane — budowa, a takze prace polegajace na montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu
budowlanego

1.44 Remont — wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym rob6t budowlanych polegajacych na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji, przy czym dopuszcza sie
stosowanie wyrobéw budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym

1.4.5 Urzadzenia budowlane — urzadzenia techniczne zapewniajace mozliwosé uzytkowania obiektu
zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym oczyszczania
i gromadzenia $ciekéw, przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki

1.4.6 Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych.

1.4.7 Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zalagczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoty odbioréw, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu

1.4.7. Dziennik budowy — dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu rob6t budowlanych, zdarzen i okolicznosei zachodzgcych w toku wykonywania
robét

1.4.8. Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu

1.4.9. Slepy kosztorys — wykaz robét z podaniem ich ilosci(przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania

1.4.10 Inzynier — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru nad realizacja Rob6t
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

1.4.11.Materiaty — wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacjg Projektowa
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakoé¢ ich wykonania oraz za ich zgodnoéé
z projektem budowlanym, przedmiarem robét, OST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje, dziennik
budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej jeden komplet OST.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Opracowanie techniczne bedzie zawieraé rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodnie z wykazem
podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na branze:
- Budowlana: architektura, konstrukcja,
- Instalacje elektryczne
- Instalacje sanitarne

1.5.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektows i OST

Projekt budowlany, przedmiar rob6t, OST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora
Wykonawcy stanowia cze$é¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w calej dokumentacii.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje kolejnosé ich waznosci
wymieniona w ,,Og6élnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszczehr w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian
i poprawek.
W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw.,






Wiszelkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z projektem budowlanym i OST.

Dane okreslone w projekcie budowlanym, przedmiarze robét i OST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy
materiatléw i elementéw budowli musza byé jednorodne i wykazywaé zgodnoéé z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé dopuszczalnego przedziahu tolerancji okreslonego
obowigzujacymi normami.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bgda zgodne w peni z opracowaniem technicznym lub
OST i wplynie to na niezadowalajgcg jakosé elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi,
a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie realizacji kontraktu, az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywal tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porgcze, oéwietlenie, wszelkie inne érodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci
i innych.
Wykonawca w uzgodnieniu z Inzynierem oraz Uzytkownikiem budynku w taki spos6b zabezpieczy teren
budowy, by umozliwi¢ funkcjonowanie czesci budynku (Osrodek Kultury), swobodny dostep pracownikéw i
klientéw.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w ceng
umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego,
W okresie trwania remontu i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy w stanie uporzgdkowanym
b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony Srodowiska na terenie i wok6t budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb lub
wiasnosci spotecznej 1 innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wglad na:
1) lokalizacje magazynéw i sktadowisk, ukop6w i drég dojazdowych
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem terenu wokdt budowy;
b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami;
¢) nadmiernym hatasem;
d) mozliwoscia powstania pozaru;

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w pomieszczeniach
magazynowych oraz maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem 0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie szkody spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.,

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialéw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét beda miaty aprobate techniczng wydana przez
uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddzialywania tych materialéw na
srodowisko.

Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga byé uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagar
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technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien
otrzyma¢ zgode na uzycie tych materialtéw od odpowiednich organdw administracji pafistwowej.

1.5.8. Ochrona whasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedgcych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajacego.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczefistwa
i higieny pracy.

W szczegblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelieniem okreslonych powyzej nie podlegaja
odrgbnej zaplacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robé6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materialy i urzgdzenia uzywane
do robdt od daty rozpoczecia do daty zakoriczenia robdt (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez
Zamawiajacego).

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposéb, aby budynek lub jego elementy byly w zadowalajagcym stanie caly czas, do
momentu odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca powinien znaé wszystkie przepisy wydane przez wiladze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb
ciagly bedzie informowaé Zamawiajacego o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odnos$ne dokumenty.,

2MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materialéw

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materialéw z jakiegokolwiek Zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materialéw do robdét.
Wszystkie materiaty zakupione przez Wykonawce, dla ktérych PN, PN-EN i BN przewiduja posiadanie
zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone w taki dokument.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy pozyskane
z dopuszczonego Zrédla w sposéb ciagly spetniaja wymagania OST w czasie postepu robét.

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu, gdy beda potrzebne do
rob6t, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakoéé 1 wiasciwosé do robét i byly
dostepne do kontroli przez Inspektora.






Miejsce czasowego skiadowania materiatéw bedzie zlokalizowane w obregbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$é¢ wykonywanych robét oraz fakt, ze prace odbywacé sie beda w obiekcie
czynnym. Sprzgt uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien pod wzgledem
typéw i ilosci odpowiadac¢ wskazaniom zawartym w OST, PZJ lub projekcie organizacji robét.; w przypadku
braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich s$rodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatéw.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy spelmia¢ beda wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazeni i innych parametréw technicznych.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

- roboty rozbiérkowe i demontaiowe przewidziane do wykonania w ramach zadania:
Modernizacja pomieszczen budynku socjalno - gospodarczego oraz infrastruktury stadionu
miejskiego w Milomlynie na dz. nr 82 obreb nr 1 Mitomiyn

- rozebranie $cian i Scianek dziatowych;

- demontaz stolarki okiennej i drzwiowej,

- wykucie z muru oécieznic drewnianych;

- rozebranie posadzek z terakoty, betonowych;

- powigkszenie otworéw w scianach;

- odbicie tynkéw wewnetrznych;

- rozebranie obrébek blacharskich — podokienniki, rynny rury spustowe,

- demontaz przyboréw sanitarnych, armatury czerpanej, rurociggéw wody i kanalizacji,

- wywoOz gruzu;

Prace rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ w kolejnosci uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru, z zachowaniem
podstawowych zasad BHP. Ze wzglgdu na to, ze prace odbywac si¢ bede w obiekcie czynnym nalezy na
biezaco wywozi¢ materiaty rozbidrkowe.

- roboty budowlane wykonczeniowe przewidziane do realizacji w ramach zadania: Modernizacja
pomieszczefi budynku socjalno - gospodarczego oraz infrastruktury stadionu miejskiego
w Milomlynie na dz. nr 82 obreb nr 1 Mitomiyn
- wykonanie scian z ptyt G-K
- uzupetlnienie $cian oraz zamurowanie otworéw;
uzupeinienie 1 wykonanie tynkow;
- wykonanie gladzi gipsowych;
wykonanie posadzek i podldg z terakoty;
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej;
przebudowa instalacji wody zimnej i cieplej;
- przebudowa instalacji kanalizacji sanitarnej;
- malowanie elewacji budynku,
- wykonanie rob6t $lusarskich w zwigzku z budowa schodéw i podesty stalowego;
- wykonanie ogrodzenia z siatki wraz z bramg przesuwna i furtka;
- montaz opraw oswietleniowych typu LED,
- wykonanie sytemu nawodnienie plyty boiska pitkarskiego,
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakodé zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnosé z dokumentacja projektows, wymaganiami OST, PZJ
oraz poleceniami Inzyniera.

Nastgpstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce zostang przez niego poprawione na
wlasny koszt.






Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robét beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej, przedmiarze robét
i w OST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni jakosé
materialdw i robdt, doswiadczenia z przeszlosci, oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty przez Inspektora
programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb realizacji robdt, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowa,
OST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora.

Program zapewnienia jakosci zawiera¢ bedzie:

a) czesc ogblna opisujaca:

- organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposGb prowadzenia rob6t

- bhp

- wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robét

- system (spos6b i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robot

- wyposazenie w sprzet

b) czesé szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi

- sposéb i procedur¢ pomiaréw i badafi prowadzonych podczas dostaw materialéw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw robét

- sposéb postgpowania z materialami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom

6.2, Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli rob6t bedzie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé zalozona
jakos$é robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny w pelni za kontrole robét i jako$é materialéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, sprzgt, zaopatrzenie.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach
dotyczacych sprzetu, zaopatrzenia, pracy personelu.

Za jakos¢ wykonywanych robét oraz zastosowanych elementéw i materialéw - odpowiedzialny jest
Wykonawca robdét. W zakresie jego obowigzkéw przed przejeciem terenu budowy jest opracowanie
i przedstawienie do akceptacji Inwestora projektu organizacji robdt zawierajacego: mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne oraz zamierzony sposéb wykonania robdét zgodnie z projektem i sztuka
budowlana. Projekt organizacji rob6t powinien zawieraé:

-terminy i sposéb prowadzenia robdt,

-organizacje¢ ruchu na budowie,

-oznakowanie placu budowy (zgodnie z BHP),

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakoé¢ i terminowos$¢ wykonania poszezegdlnych robét,
- sposéb postepowania z materialami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

W zakresie jakosci materialtéw Wykonawca ma obowigzek:
- wyegzekwowad od dostawcy materiaty odpowiedniej jakosci,
- przestrzega¢ warunkéw transportu i przechowywania materialéw dla zachowania odpowiedniej ich
jakodci,
- prowadzi¢ biezace kontrole jakosci otrzymywanych materialéw,
- wszystkie roboty i materialy oraz ich zmiana musi by¢ uzgodniona z inwestorem.

Badania kontrolne - moga by¢ przeprowadzone w przypadku zakwestionowania przez
Inwestora wynikdw badan jako niewiarygodnych. Koszty obcigzajg Inwestora jesli wyniki potwierdzajg sig
i spetniaja wymogi PN, PN-EN i PB. W przeciwnym wypadku koszty ponosi Wykonawca.

6.3. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopuscié do uzycia tylko te materiaty, ktdre posiadaja:






1. Certyfikat na znak bezpieczefistwa wykazujacy, Zze zapewniono zgodnoéé¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw
i dokumentéw technicznych
2. deklaracje zgodnodci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polska lub Europejska Norma
- Aprobatg techniczng, w przypadku wyrob6w, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacja okreslona w pkt 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

6.3. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy tereny budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami [2] spoczywa
na Wykonawcy.,

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyc¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej stronie budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonala wpisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwata techniks, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosei:

- dat¢ przekazania Wykonawcy terenu budowy

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j

- uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robdt

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszezegélnych elementdw robét

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach

- uwagi i polecenia Inspektora

- data zarzadzenia wstrzymania robét, z podanie powodu

- zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych

odbioréw robét
- Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdélnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia rob6t

- dane dotyczace jakosci materialow

- inne istotne informacje o przebiegu robét

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przeditozone
Inspektorowi do ustosunkowania sie,

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak
strong umowy i nie ma uprawnient do wydawania polecen Wykonawcy robdt.

(2) Rejestr obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementoéw robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sig¢ w sposéb ciaglty w jednostkach przyjetych
w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiaréw,

(3) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w punktach (1) — (2) nastepujace
dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego
b)  protokoly przekazania terenu budowy
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne
d) protokoty odbioru robét
e) protokoly z narad i ustalen
f)  korespondencje na budowie






(4) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na
Zyczenie Zamawiajacego.

7. ODBIOR ROBOT
7.1. Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
b) odbiorowi czgsciowemu
¢) odbiorowi ostatecznemu
d) odbiorowi pogwarancyjnemu

7.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.
QOdbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Qdbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciagu 3
dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

Jakosé i ilos¢ robdt podlegajgcych zakryciu ocenia Inspektor w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST 1 uprzednimi ustaleniami.

7.3. Odbidr czeSciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie iloci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego
rob6t dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor
Nadzoru.

7.4. Odbidér ostateczny robdt

7.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci 1 wartosci,

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawcg wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora.

Odbidr ostateczny rob6t nastapi w terminie ustalonym w dokumentacji umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robdt i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 7.4.2.

Odbiorn ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedlozonych dokumentéw, pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja
projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioré6w rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonywania robGt
uzupelniajacych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robdt uzupelniajacych
w robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosé¢ wykonywanych rob6t w poszczegblnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglgdnieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacji obiektu i bezpieczenstwa, komisja dokona
potraceni, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.






7.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do wykonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru
ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:
1. dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli zostala
sporzadzona w trakcie realizacji umowy.
2. szczegdlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupeiniajace lub
zamienne)
ustalenia technologiczne
dziennik budowy i rejestr obmiaréw (oryginaty)
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnogci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i ew. PZJ
rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robét

oY R

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajgce beds zestawiane wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

7.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,Ostateczny odbi6r rob6t”.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa ptamosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalona dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa
platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnoéci, wymagania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w OST i w dokumentacji
projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét beda obejmowaé:

- robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami
- wartos$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw
i transportu na teren budowy
- wartos¢ pracy sprzgtu wraz z towarzyszacymi kosztami
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami
Do cen jednostkowych nie nalezy doliczaé podatku VAT.

8.2. Warunki umowy i wymagania ogélne.
Koszt dostosowania sig do wymaga warunkéw umowy i wymagan ogdlnych zawartych w OST
obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane

2. Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. W sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej

3. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie Dz. U. nr 75 poz690 z 12 kwietnia 2002 r. ze zm.

4. Szczegolowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbiérkowych — Rozp.
Min. Bud. i Przemystu Mat. Bud. z dnia 28 marca 1972r. — Dz.U. Nr 13, poz 93
z pézniejszymi zmianami
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10.
11.
12.
13.
14.

15.

16.
17.
18.

19.
20.
21.
22.
23,
24,
25
26.
27,
28,
29,
30.
31.
32.

33.
34.
35.
36.
37.
38.
39,

40.
41.

42.

PN —93/N - 01256/03 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy

Rozporzadzenie MGPiB z dn. 15.12.1994r w sprawie warunkéw i trybu postepowania przy
robotach rozbiérkowych nie uzytkowanych, zniszczonych lub nie wykonczonych obiektéw
budowlanych

Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dn. 06.02.2003r w sprawie bezpieczefistwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych — (Dz. U. 2003r. nr 47 poz. 401)

Praca zbiorowa: Poradnik majstra budowlanego. Arkady, Warszawa 2003, 2004

Praca zbiorowa: Vademecum budowlane. Arkady , Warszawa 2001

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Tom I

PN-68/B-10020 Roboty murowe z ceglty. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kratéwki

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu

powszechnego uzytku
PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systeméw
zapewnienia jakosci i zarzadzanie systemami zapewnienia jakosci,

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementdw
powszechnego uzytku

PN-97/B-30003 Cement murarski 15

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25

PN-B-30020:1999 Wapno

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-80/B -06259 Beton komérkowy

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711  Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-90/B-14501  Zaprawy budowlane zwykle.

PN-B-19701 ;1997 Cementy powszechnego uzytku.

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczgce systeméw zapewnienia
jakosci i zarzadzanie systemami zapewnienia jakosci.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych,

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenistwa
i higieny pracy.

Instrukcja montazu producenta okien

Instrukcja montazu producentéw drzwi aluminiowych.

Instrukcja montazu producentéw drzwi drewnianych, pltytowych

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposéb, Scisle i w zgodzie z Polskimi Normami.
PN-C-81607:1988 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane kopolimeryzowane
styrenowe

PN-C-81914:1988 Farby dyspersyjne do malowania wnetrz budynkéw

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych Tom I cz. 4 —
Wydawnictwo Arkady — 1990

Fiertak M. Bodnar M. Ogdlna charakterystyka farb, lakieréw i impregnatéw. ,,Materialy budowlane
7799

Poradnik Kierownika Budowy. Od przejecia placu budowy do odbioru

Praca zbio .
viorowa koncowego. Wydawnictwo Forum, 2008.

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji elektrycznych w praktyce.

P bio .
raca zbiorowa Wydawnictwo Dashofer. Warszawa 2008.

PN-IEC 60364-5-51:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogélne

PN-IEC 60364-5-52:2002 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
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wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-5-53:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-IEC 60364-5-
534:2003

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Urzadzenia do ochrony przed przepigciami

PN-IEC 60364-5-
537:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzgdzenia
do odlgczania izolacyjnego i taczenia

PN-IEC 60364-5-54:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne

PN-IEC 60364-5-
559:2003

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy o$wietleniowe i
instalacje oswieteniowe

PN-IEC 60364-7-
701:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanng
lub/i basen natryskowy

PN-IEC 60364-7-
714:2003

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje o$wietlenia zewnetrznego

PN-IEC 60364-6-61:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie
odbiorcze

Praca zbiorowa

Poradnik Kierownika Budowy. Od przejgcia placu budowy do odbioru
koricowego. Wydawnictwo Forum, 2008.

Praca zbiorowa

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 12. Warunki techniczne
wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych, 2006.

Praca zbiorowa

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 7. Warunki Techniczne
wykonania i odbioru instalacji wodociagowych, 2006.

PN-EN 12201-1:2004

Systemy przewod6w rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania wody.
Polietylen (PE). Czesé 1: Wymagania ogélne.

PN-EN 12201-2:2004

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania wody.
Polietylen (PE). Czgéc 2: Rury.

PN-EN 12201-3:2004

Systemy przewod6w rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE). Czesé 3: Ksztattki.

PN-EN 12201-4:2004

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE). Czgsé 4: Armatura

PN-EN 12201-5:2004

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE). Czgsc 5: Przydatnosé do stosowania w systemie.

PN-EN 1610

Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

PN-85/C-89205

Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-85/M-75002

Armatura przeptywowa instalacji wodociagowej. Wymagania i badania.

PN-93/M-75020

Armatura sanitarna. Zawory wyplywowe i baterie mieszajace. (Wielkosc
nominalnal/2) PN10. Minimalne cisnienie przeptywu 0,05 MPa. Ogélne
wymagania techniczne.

PN-EN1286:2004

Armatura sanitarna. Baterie mechaniczne niskocisnieniowe Ogélne
wymagania techniczne.

PN-EN 111:2004

Wiszace umywalki do mycia rgk. Wymiary przylaczeniowe.

PN-EN 14688:2007

Urzadzenia sanitarne. Umywalki. Wymagania funkcjonalne i metody badan.

PN-EN 37:2000

Wiszaca miska ustgpowa z niezaleznym zbiornikiem. Wymiary
przylaczeniowe.

PN-EN 997:2005

Miski ustgpowe z integralnym zamknigciem wodnym.

PN-EN 12541:2005

Armatura sanitarna. Cisnieniowe zawory sptukujace do misek ustepowych i
samoczynnie zamykane zawory splukujace do pisuaréw PN 10.

PN-81/B-10800.00

Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.
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PN-81/B-10700.02

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieplej z rur stalowych
ocynkowanych.

Praca zbiorowa

Poradnik Kierownika Budowy. Od przejecia placu budowy do odbioru
koricowego. Wydawnictwo Forum, 2006.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.

P bi
racazolorowa Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe. Warszawa 2005.
Wymagania Techniczne COBRTI Instal. Zeszyt 6. Warunki techniczne
Instal e s -
wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Warszawa 2005.
Instal Wymagania Techniczne COBRTI Instal. Zeszyt 5. Warunki Techniczne

wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych. Warszawa 2005,

PN-64/B-10400

Urzgdzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-B-02414:1999

Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi.
Wymagania.

PN-91/B-02420

Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania.

PN-90/M-75003

Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Og6lne wymagania i badania.

PN-91/M-75009

Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.
Wymagania i badania.

PN-EN 215-1:2002

Termostatyczne zawory grzejnikowe. Czg$¢ 1: Wymagania i badania.

PN-EN 442-
2:1999/A1:2002

Grzejniki. Moc cieplna i metody badan.

PN-B-02421:2000

Ogrzewnictwo 1 cieplownictwo. Izolacja cieplna przewodow, armatury
i urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze.

PN-93/C-04607

Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci
wody.

PN-64/B-04620

Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania przy odbiorze.

43,
44,
45.

46.
47,

48,

49.

50.

51.

52,
53;

54.

55.

56.

57.

58.

PN-EN 196-1:1996
PN-EN 196-2:1996
PN-EN 196-3:1996

PN-EN 196-6:1996
PN-EN 197-1:2002

PN-EN 206-1:2000

PN-EN 480-11:2000

PN-EN 934-2:1999
PN-B-04481:1988
PN-B-06250:1988
PN-B-06714-15:1991
PN-B-06714-37:1980
PN-B-06714-39: 1978
PN-B-11111: 1996

PN-B-11112: 1996

PN-B-11113: 1996

Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci
Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu
Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania
i statoséci objetosci

Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia
Cement.Czeéc1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementu powszechnego uzytku

Beton. Czgéé¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja
i zgodnosé

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.
Oznaczanie charakterystyki poréw powietrznych w
stwardniatym betonie

Domieszki do betonu, zaprawy 1 zaczynu. Domieszki do
betonu. Definicje i wymagania

Grunty budowlane. Badania laboratoryjne

Beton zwykly

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skladu
ziarnowego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu
krzemianowego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu
zelazawego

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych; zwir i mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni
drogowych

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
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59.

60.
61.

62.

63.

64.
65.

66.
67.
68.

69.
70.

71.
72
73.

4.

75.

76.
il
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.

89.
90.
91.
92.
93.
94,

95.

96.

97.

drogowych; piasek
PN-B-23004: 1988 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne. Kruszywa z zuzla
wielkopiecowego kawatkowego
PN-B-32250: 1988 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw
PN-P-01715 : 1985 Widkniny. Zestawienie wskaznikéw technologicznych i
uzytkowych oraz metod badan
PN-S-96013 : 1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu,
Wymagania i badania
PN-S-96014 : 1997 Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu
cementowego pod nawierzchnie ulepszona.
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni
planografem i tata.
Katalog typowych konstrukeji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDiM, Warszawa, 1997
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych, IBDiM, Warszawa, 2001
WT/MK-CZDP84. Wytyczne techniczne oceny jakosci gryséw i zwirdw kruszonych z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonych do nawierzchni drogowych, CZDP, Warszawa, 1984
PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.
PN-EN 87:1994 Plytki i ptyty ceramiczne scienne i podlogowe. Definicje, klasyfikacje,
wlasciwosci 1 znakowanie.
PN-EN 12004:2002 Kleje do plytek. Definicje i wymagania techniczne.
PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania plytek. Definicje i wymagania techniczne.
PN-63/B-10145 Posadzki z plytek kamionkowych/terakotowych/, klinkierowych i lastrikowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 13813:2003 Podklady podiogowe oraz materiaty do ich wykonania Materialy. Wiasciwosci
i wymagania.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych Tom I cz. 4 — Wydawnictwo
Arkady — 1990
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych czgs¢ B zeszyt 5.
Oktadziny i wyktadziny z ptytek ceramicznych, wydanie ITB - 2004 rok
Instrukcja uktadania ptytek ceramicznych, wydanie Atlas - 2001 rok
Uktadanie i spoinowanie ptytek materiatami Ceresit, wydanie Ceresit-1999r.

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j.
PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Plyty styropianowe.
PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniajacy. Instrukcje wybranych producentéw.

PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

PN-B-79406;97, PN-B-79405;99 Plyty gipsowo-kartonowe.

PN-72/B-10122 Roboty okladzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokatnym - Wymiary

PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju kotowym - Wymiary

PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja - Terminologia

PN-B-03434:1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania i badania
PN-B-7600L1996 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Szczelnosé. Wymagania i badania
PN-B-76002:1976 Wentylacja - Polaczenia urzadzen, przewoddw i ksztattek wentylacyjnych
blaszanych

PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynkéw - Urzadzenia wentylacyjne koficowe - Badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajacych

PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkéw - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - Whasciwosci
mechaniczne

PN-EN 12097 Wentylacja budynkéw - Sie¢ przewoddw - Wymagania dotyczace cz¢sci sktadowych
sieci przewoddéw utatwiajace konserwacje sieci przewodéw

PN-EN 12599 Wentylacja budynkéw - Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru
wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji
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98. PN-EN 12236 Wentylacja budynkéw - Podwieszenia i podpory przewodéw — Wymagania
wytrzymaloéciowe
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